UMOWA DY ..cccvviieniinnnnnne SUTARTIS Nr. .........
ZAWAITA W ..ottt ,wdniu | sudaryta....................oeeell ,
................................ r. SRR« &
pomiedzy: tarp:

Stowarzyszeniem ,,Wspdlnota Polska”, z
siedzibg w Warszawie przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 64 w Warszawie (kod
pocztowy: 00-322), wpisanym do Rejestru
Stowarzyszen, Innych Organizacji
Spotecznych 1 Zawodowych, Fundacji i1
Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS
0000034914, NIP: 526-030- 03- 68, Regon:
000779213, reprezentowanym przez:

Draugijos ,,Wspolnota Polska”, jsikuirusios
VarSuvoje, Krakowskie Przedmiescie g. 64
(pasto kodas: 00-322), registruotos Asociacijy,
kity socialiniy ir profesiniy organizacijy, fondy
ir visuomenés sveikatos prieziliros jstaigy
registre, kurj tvarko Sostinés VarSuvos rajono
teismo Nacionalinio teismy registro XIII
Verslo skyrius, KRS numeris 0000034914,
mokes¢iy mokétojo kodas (NIP): 526-030-
03- 68, jmonés kodas (REGON): 000779213,
atstovaujamos:

. Prezesa  Zarzadu
Krajowego,

2 -

Skarbnika Zarzadu
Krajowego,

zwanym dalej Partnerem Liderem,
oraz

pirmininkas,

2. e -
Nacionalinés
izdininkas,

Nacionalinés valdybos
valdybos

toliau vadinamos Pagrindiniu partneriu,
ir

Fundacja Dobroczynnosci i Pomocy "Dom
Kultury Polskiej w Wilnie" Wilno, ul.
Naugarduko 76, LT-03202, reprezentowang
przez:

- Prezesa

Labdaros ir paramos fondo ,,Vilniaus lenky
kultiiros namai", Naugarduko g. 76, LT-03202
Vilnius, atstovaujamos:
- Pirmininko

zwanym dalej Partnerem-
Beneficjentem,

faczenie zwanymi Zamawiajacym,

Glownym

vadinamos toliau Partneriu - Pagrindiniu
naudos gavéju,
kartu toliau vadinamy Uzsakovu,

toliau vadinamos Rangovu.

Zwazywszy, ze:

Atsizvelgiant j tai, kad:




1. Stowarzyszenie »Wspdlnota
Polska” z siedzibg w Warszawie przy ul.
Krakowskie Przedmies$cie 64, 00-322
Warszawa, zawarlo z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych RP umowe o
powierzenie realizacji zadania publicznego
w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o
dziatalno$ci pozytku publicznego i1 o
wolontariacie przywolanej w ust. 1.,
realizacj¢ zadania publicznego pod nazwa
,Wspotpraca z Polonig 1 Polakami za
Granicg 2021 — Rozbudowa Domu Kultury
w Wilnie” (,,Jnwestycja”),

1. Draugija ,» Wspodlnota Polska”,
jsikiirusi VarSuvoje, Krakowskie Przedmiescie
g. 64, 00-322 VarSuva, sudaré su Lenkijos
Respublikos UzZsienio reikaly ministerija
sutartj dél vieSyjy paslaugy uzduoties
,Bendradarbiavimas su lenky diaspora ir
lenkais uzsienyje 2021 m. - Vilniaus Lenky
kultiros namy plétra® vykdymo patikéjimo,
kaip apibrézta VieSosios naudos veiklos ir
savanorystés jstatymo 16 str. 1 dal., minimoje
1 dal. (toliau - ,,Investicija‘®),

2. Fundacja Dobroczynnos$ci i Pomocy
,2Dom Kultury polskiej w Wilnie”

posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz
prawomocne pozwolenie na budowe

2. Labdaros ir paramos fondas ,,Vilniaus lenky
kultiros  namai"  teisétai  disponuoja
nekilnojamu turtu statyby tikslais bei turi
galiojant] statyby leidima Nr. ............... ,
i8duotg ...... d., kurj isdavé

1) SO zZ dnia................ Wydane

PIZEZ..vieaiiiaananne,

3. Wykonawca ztozyt oferte na zakres | 3. Vykdytojas pateiké pasiiilymg dél darby,
prac stanowigcy przedmiot Umowy, sdaranciy Sutarties objekta,

4. Stowarzyszenie »Wspolnota | 4. Draugija »Wspdlnota Polska”
Polska” po przeanalizowaniu i | iSnagrin¢jo ir patvirtino Rangovo pateikta

zaakceptowaniu oferty zlazonej przez
Wykonawce zleca mu wykonanie prac i
dostaw opisanych w niniejszej Umowie
Szczegotowej (dalej: ,,Umowa”) w ramach
realizacji Inwestycji,

pasiilyma ir wuzsako atlikti darbus ir
pristatymus, apraSytus Sioje  Specialioje
Sutartyje (toliau: ,,Sutartis”), jgyvendinant
Investicija,

5. Wykonawca o$wiadcza, ze
prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na
wlasny rachunek i ryzyko, w sposob
zorganizowany 1 ciaggly, oraz ze posiada
odpowiednie $rodki, kwalifikacje, wiedze
oraz uprawnienia niezbe¢dne do realizacji
prac i uslug objetych niniejsza Umowa, a
jego sytuacja finansowa pozwala na
podjecie, w dobrej wierze, zobowigzan
wynikajacych  z  niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym
podatnikiem VAT na terytorium Litwy

5. Rangovas pareiSkia, kad jis vykdo
ekonoming veiklg savo saskaita ir rizika,
organizuotu ir t¢stiniu budu, ir turi reikiamas
priemones, kvalifikacija, Zinias ir jgaliojimus,
reikalingus atlikti Sia Sutartimi apibréztus
darbus ir paslaugas, o jo finansiné¢ padétis
leidzia jam saziningai prisiimti i Sios Sutarties
kylancius Jsipareigojimus. Rangovas
pareiskia, kad yra aktyvus PVM mokescio
mokétojas Lietuvos Respublikoje.

6. Stowarzyszenie »Wspolnota
Polska” oraz Fundacja Dobroczynnosci 1
Pomocy ,,Dom Kultury Polskiej w Wilnie”
oswiadczaja, ze sg czynnym podatnikiem
VAT, .

6. Draugija ,,Wspolnota Polska” bei
Labdaros ir paramos fondas ,,Vilniaus lenky
kultiros namai" pareiSkia, kad yra aktyvis
PVM mokeétojai.

Zamawiajacy oraz Wykonawca bedg zwani
takze, kazdy z osobna ,,Strong” oraz tacznie
,,Stronami”.

Uzsakovas ir Rangovas toliau kiekvienas
atskirai taip pat vadinami ,,Salimi", o kartu
LSalimis".




Strony zwieraja Umowe o nastepujacej
tresci:

Salys sudaré Sutartj, kuri i§déstyta taip:

§ 1.Definicje

§1.

Terminy apibreéztys

1. Dzien roboczy - dni od
poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

1. Darbo diena — diena nuo pirmadienio
iki penktadienio, i$skyrus nedarbo ir Svenciy
dienas.

2. Dokumentacja projektowa —
dokumentacja techniczna oraz formalno-
prawna , niezb¢dna 1 wystarczajaca dla
wlasciwej realizacji Przedmiotu Umowy,
na ktorg skladajg si¢: Projekt Budowlany,
Projekty Wykonawcze, zatwierdzone przez
Zamawiajacego jako umowna podstawa
realizacji umownego zakresu robot

2. Projektiné dokumentacija — techning,
taip pat oficiali ir teisiné dokumentacija,
reikalinga ir pakankama tinkamai jgyvendinti
Sutarties objekta, kurig sudaro: Uzsakovo
patvirtintas  Statybos projektas, Rangos
projektai, kaip sutartinis pagrindas vykdyti
sutartas darby apimtis

3. Inwestycja — Rozbudowa Domu
Kultury w Wilnie, adres Wilno, ul
Naugarduko 76, LT-03202

3. Investicija — Vilniaus Lenky kultiiros namy
plétra, adresas: Naugarduko g. 76, LT-03202
Vilnius.

4. Harmonogram — Harmonogram
rzeczowo — finansowy— Jest to czes$C
przyjetej] przez Zamawiajacego oferty
Wykonawcy wynegocjowana w drodze
przygotowania do podpisania Umowy.
Harmonogram stuzy, w szczego6lnosci w

4. Grafikas — Vykdymo ir finansinis
grafikas — Uzsakovo priimto Rangovo
pasiilymo dalis, suderinta pasirengimo
pasiraSyti Sutart] metu. Grafikas taikomas
vykdant atsiskaitymus bei siekiant patikrinti
kiekvieno etapo darby pazangg ir galutinj

celach rozliczeniowych oraz w celu | ivykdyma.

weryfikacji  postegpu 1 koncowego

wykonania zakresu prac kazdego etapu.

5. Podwykonawca — osoba fizyczna, | S. Subrangovas — fizinis asmuo, juridinis

osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, z ktorg
Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego i1 na
warunkach okreslonych w Umowie, zawart
umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci Przedmiotu Umowy 1 za ktorego
dzialania 1 zaniechania Wykonawca
odpowiada jak za wlasne dziatania 1
zaniechania.

asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis
organizacinis vienetas, su kuriuo Rangovas,
Uzsakovui sutikus ir laikantis = Sutartyje
apibrézty salygy, sudaré subrangos sutart] deél
dalies Sutarties objekto vykdymo ir uz kurio
veiksmus ir neveikimg Rangovas yra
atsakingas kaip uz savo paties veiksmus ir
neveikima.

6. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia
19 marca 1996 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 2016-20300, z
pézn. zm.) takze przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ww. ustawy
(reglamenty budowlane STR) oraz majace
zastosowanie odpowiednie normy
zharmonizowane.

6. Statybos jstatymas — 1996 m. kovo 19
d. Statybos istatymas (konsoliduotas tekstas:
OL, 2016 m. nr 2016-20300, su v¢l. pak.), taip
pat vykdomosios nuostatos, iSleistos remiantis
minétu jstatymu (STR statybos reglamentai) ir
galiojantys atitinkami darnieji standartai

7. Roboty — calos¢ robot budowlano -
montazowych oraz inne niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy

7. Darbai — visi statybos ir surinkimo
darbai, taip pat kiti darbai ir veiksmai,
reikalingi tinkamai jgyvendinti Sutarties




prace i czynno$ci na terenie Inwestycji,
wchodzace w zakres przedmiotu Umowy.

objekta Investicijos teritorijoje, patenkantys j
Sutarties objekto apimt;.

8. Sila Wyizsza - oznacza niezalezne
od Stron przypadki lub zdarzenia
zewnetrzne, ktore s3 poza kontrolg i
niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych
nie da si¢ racjonalnie przewidzie¢ ani
unikngé, a ktére zaistnieja po zawarciu
Umowy i stang si¢ przeszkoda w realizacji
zobowigzan umownych, w szczegolnosci
takie jak: nadzwyczajne zaburzenia Zycia
zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan
wyjatkowy, dzialania wroga, akt sabotazu
lub piractwa, inne dzialania zbrojne,
inwazje, mobilizacje, rekwizycje,
terroryzm, blokada, militarne embargo,
powstanie, zamieszki i rozruchy, przemoc,
akt niepostuszenstwa cywilnego, wybuch,
pozar, zniszczenie urzadzen, aparatury, i

8. Force Majeure - reiSkia iSorinius
jvykius ar incidentus, kuriy Salys negali
kontroliuoti ir kilusius ne dél Saliy kaltés,
kuriy nejmanoma pagrjstai numatyti ar
iSvengti, ir kurie atsiranda po Sutarties
sudarymo ir tampa klititimi vykdyti sutartinius
isipareigojimus, ypac: ypatingi visuomeninio
gyvenimo  sutrikimai (karas, ginkluotas
konfliktas, nepaprastoji  padétis, prieSo
veiksmai, sabotazo ar piratavimo veiksmali,
kiti kariniai veiksmai, jsiverzimai,
mobilizacijos, rekvizicijos, terorizmas,
blokada, karinis embargas, sukilimas, riausés
ir neramumai, smurtas, pilietinis
nepaklusnumas, sprogimas, gaisras, jrangos,
aparaty ir bet kokiy jrenginiy sunaikinimas dél
iSorés jégy poveikio, ilgalaikis transporto

jakichkolwiek instalacji  przez  sily | priemoniy nebuvimas, telekomunikacijy ar
zewngtrzne, dlugotrwala niedostepnos¢ | elektros tinklo gedimas ir kt.), nepagristi ar
srodkow transportu, telekomunikacji lub | nenumatyti administraciniai Sutarties
awaria  sieci  energetycznej,  itp.), | igyvendinimo blokavimo veiksmai,
nieuzasadnione  proceduralnie lub

niemozliwe do przewidzenia

administracyjne  blokowanie mozliwosci

realizacji Umowy,

0. Umowa — niniejsza umowa wraz ze | 9. Sutartis — Sis sutartis kartu su visais
wszystkimi zatagcznikami. priedais.

10. Wada — istotne wady prawne lub | 10. Trukumas — reikSmingi Sutarties

fizyczne Przedmiotu Umowy.

objekto teisiniai ar fiziniai trilkumai.

11. Usterka — wada niecistotna, nie | 11. Defektas — nereikSmingas trikumas,
uniemozliwiajgca korzystania z przedmiotu | kuris neuzkerta kelio naudotis Sutarties
Umowy. objektu.

12. Generalny Wykonawca —podmiot | 12. Generalinis Rangovas —Sig Sutart]

realizujacy niniejsza umowe, powotujacy
Kierownika Budowy , w $wietle prawa

miejscowego, wykonujacy prace
wymagajace miejscowe;j konces;i,
koordynujacy  wspdlnie z nadzorem

Inwestorskim roboty budowlane pod katem
zgodnosci z lokalnym prawem
budowlanym oraz wykonujacy procedure
zgloszenia obiektu do uzytkowania.

vykdantis subjektas, skiriantis pagal vietos
jstatymus Statyby vadova, atliekantis darbus,
kuriems  reikalinga  vietiné  koncesija,
koordinuojantis statybos darbus kartu su
investuotojo priezitiros organais dél vietos
statybos jstatymy laikymosi bei vykdantis
objekto pateikimo eksploatuoti procediirg.

13. Kierownik Budowy - osoba
uprawniona wedlug zasad litewskiego
prawa budowlanego, upowazniona przez
Generalnego Wykonawce do pelnienia
funkcji kierownika budowy

13. Statybuy vadovas — jgaliotas pagal
Lietuvos Respublikos statybos istatymo
taisykles asmuo, turintis Generalinio Rangovo
jgaliojimus atlikti Statyby vadovo funkcijas.




14.  Dziennik budowy — dokument
formalnie wymagany z punktu widzenia
prawa, obowigzujacy na terytorium Litwy.

14. Statybu Zurnalas — oficialus, teisiniu
pozituriu privalomas dokumentas, galiojantis
Lietuvos Respublikos teritorijoje.

§ 2.

Przedmiot umowy

§ 2.
Sutarties dalykas

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie
obstugi specjalistycznej i logistycznej
catosci  Inwestycji pn. Rozbudowa
Domu Kultury w Wilnie , ul. Wilno, ul.
Naugarduko 76, LT-03202, Litwa,
poczawszy od I  Etapu prac
przewidzianego do wykonania w 2021r.,
zgodnie z zakresem wynikajacym
jednoznacznie z Dokumentacji
projektowej dla tego etapu prac
stanowigcej Zatacznik nr 3, zgodnie z
wykonanym  na  podstawie  tej
dokumentacji Harmonogramem
rzeczcowo Finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 4, a takze w mysl
pozwolenia na budowe wydanego dla
Inwestycji.

1. Sutarties objektas yra specializuoty ir
logistikos paslaugy suteikimas jgyvendinant
Investicija, t.y. Vilniaus Lenky kulttiros namy,
Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva,
plétra, pradedant I darby etapu, kuris turi buti
atliktas 2021 m. pagal apimtj, kurig aiskiai
apibrézia Sio darby etapo  Projektiné
dokumentacija, sudaranti prieda Nr. 3, pagal
Sios dokumentacijos pagrindu parengta
Vykdymo ir finansinj grafika, bei Investicijai
18duotg statybos leidima.

2. W zakres przedmiotu Umowy wchodza
w szczegdlnosci:

2. Sutarties objektas taip pat apima, visy
pirma:

a) Pelienie  funkcji  Kierownika
Budowy w ramach obowiazkéw ptynacych
z pozwolenia na budow¢ oraz pozostatych
powigzanych norm prawa Litewskiego.

a) Statyby vadovo funkcijos vykdymas
pagal jpareigojimus, kylanCius i§ statybos
leidimo ir kity susijusiy Lietuvos Respublikos
teisés standarty.

b) Pelnienie  funkcji  Generalnego
Wykonawcy A4 zakresie dozoru
inzynierskiego 1 koordynacji nad

b) Generalinio rangovo funkcijos
vykdymas inzinerinés priezitros ir vykdomy
darby koordinavimo srityje, taip pat raStu

prowadzonymi pracami oraz pisemnego | patvirtinant darby ir dokumenty atitikt]
potwierdzania zgodnosci wykonywanych | Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
prac 1 dokumentacji z normami prawa | standartams.

budowlanego Litwy.

C) Pelienie  funkcji  Generalnego | ¢) Generalinio rangovo funkcijos
Wykonawcy w zakresie wystapienia i | vykdymas siekiant gauti administracinj
uzyskania decyzji administracyjnej - | sprendimg - leidimg eksploatuoti objekta, kuris
pozwolenia na uzytkowanie obiektu | yra Investicijos tikslas, visoje numatyty
bedacego celem Inwestycji, w pelnym | funkcijy apimtyje.

zakresie planowanych funkcji.

d) Pelienie  funkcji  Generalnego | d) Generalinio rangovo funkcijos

Wykonawcy w zakresie realizacji przytaczy
mediéw oraz innych robdt wymagajacych
koncesji, zlecanych przez Zamawiajacego
do wykonania na podstawie umowy.

vykdymas igyvendinant inzineriniy sistemy
prijungimg ir kitus darbus, kuriems reikalinga
koncesija,

kuriuos UZsakovas uzsake atlikti pagal Sutart;.




e) Pelnienie  funkcji  Generalnego
Wykonawcy w zakresie koordynacji 1
dozoru BHP i p.poz. na terenie Inwestycji,
niezaleznie od kompetencji  innych
podmiotéw obecnych na placu budowy,

e) Generalinio rangovo funkcijos
vykdymas darbuotojy sveikatos ir saugos bei
prieSgaisrinés apsaugos koordinavimo ir
prieziiiros srityje Investicijos jgyvendinimo
vietoje, neatsizvelgiant | kity statybvietéje
esanCiy subjekty kompetencija,

f) Pelnienie  funkcji  Generalnego
Wykonawcy w zakresie wspOlpracy z
Nadzorem  technicznym  polskim i
litewskim, wzajemna koordynacja i
raportowanie,

f) Generalinio rangovo funkcijos
vykdymas bendradarbiaujant su Lenkijos ir
Lietuvos Respubliky techninés prieziiiros
tarnybomis, tarpusavio koordinavimas ir
ataskaity teikimas,

g) Opracowanie Planu BIOZ oraz
innych  dokumentéow  lezacych w
kompetencji Kierownika budowy
wynikajacych z mocy prawa miejscowego
niezbednych do prowadzenia procesu

g) Darbuotojy  saugos ir sveikatos
apsaugos priemoniy plano (BIOZ) ir kity
dokumenty, priklausan¢iy Statyby vadovo
kompetencijai pagal vietinius jstatymus, ir
privalomy vykdant statyby procesus Lietuvoje,

inwestycyjnego na terenie Litwy, rengimas,

3. W  zwigzku ze specyfikacja | 3.D¢l Investicijos finansavimo Lenkijos
finansowania realizacji Inwestycji | Respublikos uZsienio reikaly ministerijos
finansowanej w ramach sprawowania | I¢Somis pagal globos programg Polonijai ir

opieki Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonig 1
Polakami za granicag, budowa jest
podzielona na roczne etapy budzetowe. I
etap jest realizowany w 2021 roku, II etap
jest realizowany w 2022 roku, III etap jest
realizowany w 2023 roku. Szczegotowy
zakres przedmiotu Umowy, terminOw oraz
warto$ci poszczegdlnych prac i dziel, w
zakresie etapow w odniesieniu do Robot
budowlanych  okresla ~ Harmonogram
rzeczowo — finansowy, ktory stanowi
zalacznik nr 4 . Podzialu poszczegdlnych
prac na roczne etapy, Wykonawca dokonat
uzwgledniajac  fakt, iz  warunkiem
uzyskania finansowania na kolejny etap jest

lenkams uZzsienyje specifikos, statybos yra
suskirstytos ] metinius biudzeto etapus. I
etapas jgyvendinamas 2021 metais, II etapas
jgyvendinamas 2022 metais, III etapas
igyvendinamas 2023 metais. ISsami Sutarties
objekto apimtis, atskiry darby ir kiiriniy
terminai ir vertés, susijusios su statybos
darbais, nurodyta Vykdymo ir finansiniame
grafike, kuris sudaro Priedg Nr. 4. Atskirus
darbus j metinius etapus Rangovas suskirsté
atsizvelgdamas | tai, kad kito etapo
finansavimo gavimo salyga yra Uzsakovo
atsiskaitymas su ankstesnio etapo biudZeto
1ésy Valdytoju. Rangovas pareiSkia, kad darby
paskirstymas j etapus uztikrina nepablogéjusia
pastato bukle ir apsaugg pereinamuoju

rozliczenie si¢ Zamawiajacego z etapu | laikotarpiu tarp etapy.

poprzedniego  wzgledem  dysponenta

srodkow  budzetowych. = Wykonawca

oswiadcza, 1z podziat prac na etapy

pozwala zachowaé¢ budynek w stanie

nieniszczejagcym 1 zabezpieczonym w

okresach przejSciowych mi¢dzy etapami.

4. Wykonawca o$wiadcza wedhug | 4. Sudarydamas Sutarti Rangovas savo
swojej najlepszej wiedzy na chwile | geriausiomis Ziniomis deklaruoja, kad gavo i
zawarcia Umowy, ze otrzymal od | Uzsakovo dokumenty rinkinj, kuriame
Zamawiajacego komplet dokumentéw | nurodoma Rangovo paslaugy, kurioms
okreslajacych zakres  $wiadczen | taikomas Sutarties objektas, apimtis.




Wykonawcy  objetych  Przedmiotem
Umowy.
5. Wykonawca  o$wiadcza, ze | 5. Rangovas pareiskia, kad susipazino su

zapoznal si¢ z Dokumentacjg projektowsg
oraz z terenem budowy i warunkami, w
jakich wykonywane begda roboty zwigzane

4

realizacjag przedmiotu Umowy 1 w

zwigzku, z tym potwierdza, ze wedtlug jego
najlepszej wiedzy w dniu podpisania
Umowy przedmiot umowy okreslony w

Umowie 1

zalagcznikach do  Umowy

obejmuje wszelkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania.

Projektine dokumentacija ir statybviete bei
salygomis, kuriomis bus vykdomi darbai susij¢
su Sutarties objekto jgyvendinimu, ir tuo paciu
patvirtina, kad, jo geriausiomis Ziniomis
Sutarties pasiraSymo dieng, Sutartyje ir
Sutarties prieduose apibréZztas  Sutarties
objektas apima visus tinkamam jvykdymui
reikalingus elementus.

6.

dzien
finansowanie
terminowego

Zamawiajacy oswiadcza, ze na
zawarcia ~ Umowy  posiada
wystarczajace do

pokrycia  wynagrodzenia

Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy

6. Uzsakovas pareiskia, kad Sutarties
pasiraSymo dieng turi pakankama finansavima,
suteikianti galimybe laiku sumokéti Rangovo
atlyginimg pagal S$ig Sutartj.

§3.
Terminy realizacji i harmonogram
realizacji Przedmiotu Umowy

§3.
Sutarties objekto jgyvendinimo terminai ir
grafikas

Strony ustalaja, ze:

- catos¢ I etapu Umowy zostanie
wykonana w terminie od dnia
................. 2021r. do dnia 10 grudnia
2021 r,

- catos¢ Il etapu Umowy zostanie
wykonana w terminie od dnia
01.01.2022r. do dnia 10 grudnia 2022 r,

catos¢ III etapu Umowy zostanie

wykonana w terminie od dnia 01.01.2023r.
do dnia 10 czerwca 2023 r.

Terminy wykonywania poszczegolnych
prac okresla zalagcznik nr 4. -
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

1. Salys susitaria, kad:

- visas Sutarties I etapas bus igyvendintas nuo
2021 m. .......... d. iki 2021 m. gruodzio 10 d.,
- visas Sutarties II etapas bus jgyvendintas nuo
2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodzio 10 d.,
- visas Sutarties III etapas bus jgyvendintas
nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birzelio 10
d.,

Atskiry darby vykdymo terminai apibrézti
Priede Nr. 4 - Vykdymo ir finansiniame
grafike.

2.

nie

Ustalony termin zakonczenia robot
moze ulec wydluzeniu 1 musi

uwzglednia¢ fakt, ze do dnia 15 grudnia
kazdego roku kalendarzowego danego

etapu,
odbioru

Strony musza podpisa¢ protokot
koncowego. Wykonawca

o$wiadcza, iz jest S$wiadomy skutkow

przekroczenia

terminu wykonania

poszczegbdlnych punktéw harmonogramu

Umowy,

dla kazdego z etapéw. W

szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, ze
jest sSwiadomy, ze niewykonanie Umowy w
terminie, w tym kazdego z osobna etapu

2. Nustatyta darby pabaigos data negali
biti pratgsta ir privaloma atsizvelgti ] tai, kad
iki  kiekvieno etapo kalendoriniy mety
gruodzio 15 d. Salys privalo pasira$yti
galutinio priémimo-perdavimo akta. Rangovas
pareiskia, kad zino apie kiekvieno i$ atskiry
Sutarties grafiko punkty jgyvendinimo termino
nesilaikymo pasekmes. Be kita ko, Rangovas
pareiskia Zings, kad laiku nejvykdzius
Sutarties, jskaitant kiekvieng atskirg etapa,
Uzsakovas negalés jvykdyti atsiskaitymo bei
privalés grazinti nepanaudotas - neapskaitytas




spowoduje niemozliwo$¢ jej rozliczenia
przez Zamawiajacego oraz konieczno$¢
Zwrotu niewykorzystanych -
nierozliczonych w pracach budowlanych
— srodkow do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

pagal statybos darbus - 1éSas Lenkijos
Respublikos uzsienio reikaly ministerijai.

3. Za termin wykonania Przedmiotu
Umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego,
odbioru calosci robot objetych umowa
bez wad istotnych oraz przekazanie
Zamawiajacemu przez Wykonawce,
niezbednej dokumentacji odbiorowe;,
wraz z thumaczeniami na jezyk polski i
litewski.

3. Sutarties objekto jvykdymo data
laitkoma visy Sutartyje apibrézty darby be
esminiy trikumy priémimo rastu bei Rangovo
privalomos priémimo dokumentacijos su
vertimais ] lenky ir lietuviy kalbas perdavimo
Uzsakovui diena.

4. Wszelkie  zdarzenia 1 fakty
zaistniate w trakcie wykonywania Umowy,
nieprzewidziane przez Strony na etapie
zawierania Umowy, a majace zdaniem
Wykonawcy wpltyw na Harmonogram
rzeczowo-finansowy, muszg by¢
niezwlocznie zgloszone Zamawiajagcemu.
Niewypehienie tego obowigzku przez
Wykonawce uniemozliwia ubieganie si¢ o

4. Apie visus Sutarties vykdymo
metu atsiradusius jvykius ir faktus, kuriy Salys
nenumaté Sutarties sudarymo etape, kurie,
Rangovo nuomone, turi jtakos Vykdymo ir
finansiniam grafikui, turi biiti nedelsiant
pranesta Uzsakovui. Sios pareigos
nevykdymas i§ Rangovo pusés uzkerta kelig
praSymams keisti Vykdymo ir finansinj
grafikg bei koreguoti Sutart;.

zmiang Harmonogramu IZeCZOWO-
finansowego oraz zmiany Umowy.
§ 4. § 4.

Obowiazki Zamawiajacego

UZsakovo pareigos

Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w

Nepaisant kitose S$ios Sutarties nuostatose

innych postanowieniach niniejszej Umowy | apibrézty Jsipareigojimy, Uzsakovo
do obowiazkow Zamawiajacego nalezy: Jsipareigojimai apima:

1) przekazanie Wykonawcy | 1) visos svarbios oficialios informacijos ir
wszystkich istotnych informacji | iSsamios ir sukomplektuotos projektinés

formalnych oraz  pelnej 1 kompletnej
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej
do realizacji, wystarczajagcych wg wiedzy
Stron na dzien zawarcia Umowy do
realizacji robot objetych zakresem Umowy.

dokumentacijos, patvirtintos jgyvendinti ir
pakankamos, Saliy  Ziniomis  Sutarties
sudarymo diena, jvykdyti Sutarties apimtyje
numatytiems darbams, perdavimg Rangovui,

2) protokolarne ~ wprowadzenie i
przekazanie Wykonawcy terenu budowy w
terminie wymienionym w § 3 ust. 1,

2) Rangovo jvedimg ir statybvietés
perdavima pagal akta per 3 str. 1 dal. nurodyta
terming,

3) zlecenia wykonania prac
Wykonawcy lub innym podmiotom, ktore
nie lezg w zakresie umownym Wykonawcy,
a sg konieczne do prawidtowej realizacji
Umowy w terminach skoordynowanych z
Harmonogramem,

3) uzsakyti darbus, kurie nepatenka i
Rangovo sutartiniy darby apimtj, bet yra biitini
tinkamam Sutarties jvykdymui per Grafike
apibréztus terminus, pas Rangova ar kitus
subjektus,




4) zapewnienie nadzoru | 4) investuotojo prieziiiros uztikrinima;
inwestorskiego;
5) zapewnieniu nadzoru autorskiego | 5) Uzsakovo  uzsakytos  projektinés

autora zleconej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j

dokumentacijos autoriaus autorin€s priezitiros
uztikrinima;

6) terminowe zaptacenie Wykonawcy | 6) laiku sumokéti Rangovui priklausantj
naleznego wynagrodzenia. atlyginima.
§5. §5.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

Bendrosios Rangovo pareigos

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada
niezb¢dng  wiedz¢ 1  umiejetnoscei,
mozliwos$ci organizacyjne i finansowe, w
tym odpowiedni zespot pracownikdéw oraz
konieczny, sprawny sprzet, jak roéwniez
odpowiednie uprawnienia, niezbedne 1
wystarczajgce do wykonania Umowy,
wymagane przez obowigzujace przepisy, w
tym przez Prawo budowlane litewskie i1
polskie. W  przypadku sprzecznych
wzajemnie zapisOw nadrz¢dne jest prawo
litewskie.

1. Rangovas pareiskia, kad turi reikiamas
zinias ir jgidZius, organizacines ir finansines
galimybes, jskaitant atitinkamg darbuotojy
komanda ir reikalingg, tinkamg jrangg, taip pat
atitinkamus  jgaliojimus, reikalingus ir
pakankamus jvykdyti Sutartj, kuriy reikalauja
galiojantys teisés aktai, jskaitant Lietuvos
Respublikos ir Lenkijos Respublikos statyby
jstatymus. Esant prieStaringoms nuostatoms,
pirmenybé teikiama Lietuvos Respublikos
jstatymams.

2. Wykonawca  zobowigzuje  si¢
wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z
Prawem budowlanym Litwy, oraz innymi
wlasciwymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, z nalezyta
starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego dziatalnosci.

2. Rangovas jsipareigoja jgyvendinti
Sutarties objekta vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos statybos istatymu ir Kkitais
atitinkamais  reglamentais, techninémis
ziniomis ir statyby profesiniais principais,
deramai pareigingai, atsizvelgdamas ] jo
vykdomos veiklos profesinj pobiid;.

3. Wykonawca jest zobowigzany do
nadzoru 1 koordynacji Rob6t wlasnych i
Podwykonawcow.

3. Rangovas yra jpareigotas prizilréti ir
koordinuoti savo bei subrangovy darbus.

4. Wykonawca zapewni wszystko, co
jest niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy,

4. Rangovas uztikrina viska, ko reikia
Sutarties objektui jgyvendinti.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, iz
Kierownik Budowy bedzie dostepny dla
Zamawiajacego i Wykonawcow prac przez
caty okres wykonania Umowy.

5. Rangovas jsipareigoja, kad Statyby
vadovas bus prieinamas UZzsakovui ir darby
vykdytojams  visag  Sutarties  vykdymo
laikotarpj.

6. Gdy z jakichkolwiek przyczyn brak
jest Kierownika budowy Wykonawcy,
Wykonawca wskaze niezwtocznie osobg o
odpowiednich kwalifikacjach do petienia
tej funkcji 1 zapewni, ze po akceptacji takiej
osoby przez Zamawiajacego obejmie ona
niezwlocznie powierzong funkcje, z
zastrzezeniem, ze wskazana osoba bedzie
posiadata  kwalifikacje,  wiedzg 1

6. Jei dél kokiy nors priezasCiy néra
Rangovo  Statyby  vadovo, Rangovas
nedelsdamas paskiria asmenj, turintj reikiama
kvalifikacijg Siai funkcijai atlikti, ir uztikrina,
kad, Uzsakovui patvirtinus tokj asmenj, jis
nedelsdamas imsis patikétos funkcijos, su
salyga, kad nurodytas asmuo turés bent tokia
pat kvalifikacija, zinias ir patirt] kaip Sutartyje
apibrézti asmenys.




doswiadczenie co najmniej takie jak osoby
wykazane w Umowie.

7. Wykonawca zapewni, zZe osoba,
ktorej powierzono funkcje Kierownika
budowy bedzie wykonywata swoje zadania
w zakresie okres§lonym obowigzujacymi
przepisami 1 zgodnie z tymi przepisami
oraz, ze bedzie posiadala uprawnienia w
zakresie wszystkich koniecznych
specjalnosci techniczno-budowlanych. W
przypadku wykonywania robot
budowlanych wykraczajacych poza zakres
uprawnien  budowlanych  Kierownika
budowy, Wykonawca zapewni kierowanie
takimi robotami przez Kierownika robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

7. Rangovas uztikrins, kad asmuo, kuriam
patikétos Statyby vadovo funkcijos, vykdys
savo  uzduotis  tiek, kiek  nustatyta

galiojan¢iuose teisés aktuose ir pagal jy
nuostatas, bei turés visy biitiny techniniy ir
statybiniy specialybiy sriciy jgaliojimus.
Atliekant statybos darbus, virSijancius Statyby
vadovo  kvalifikacijos ribas, Rangovas
uztikrina, kad tokius darbus valdys atitinkamos
kvalifikacijos Darby vadovas.

8. Wykonawca zapewni, ze przed
podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajacemu, wraz z przekazywang
kompletng dokumentacja powykonawcza
tlumaczong na jezyk polski dla danego
rocznego  etapu  oraz  zakonczenia
Inwestycji, pisemne os$wiadczenie, W
szczegolnosci o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, przepisami
litewskimi oraz obowigzujacymi normami
zharmonizowanymi (PN-EN) lub
réwnowaznymi oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy.
W razie zmian nie stanowigcych odstepstwa
W sposéb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas wykonywania robdt, Wykonawca
dotaczy kopie rysunkow wchodzacych w
sktad zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis, potwierdzony
przez Kierownika budowy 1
Zamawiajacego

8. Rangovas  uztikrins, kad  prie§
pasiraSydamas galutinj priémimo protokola,
Statyby vadovas pateiks Uzsakovui, kartu su
iSversta ] lenky kalbg i§samia konkretaus mety
etapo bei Objekto pabaigos ataskaitine
dokumentacija, rasyting deklaracijg dél atlikty
darby atitikties projektinei dokumentacijai,
Lietuvos teisés aktams bei darniesiems
standartams (PN-EN) ar lygiaverCiams
dokumentams, taip pat sutvarkytos ir tinkamos
statybvietés buklés. Jei atliekant darbus
jvyksta  pakeitimy, kurie  reikSmingai
nenukrypsta nuo patvirtintos projektinés
dokumentacijos, Rangovas prideda
patvirtintoje projekto dokumentacijoje esanciy
bréziniy kopijas su raudona spalva pazymétais
pakeitimais ir, jei reikia, Statyby vadovo ir
Uzsakovo parasais patvirtinta papildoma
aprasa.

0. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz
Kierownik budowy , bedzie przebywal na
Placu budowy przez caly czas trwania
Robdt oraz zapewni ich dostgpnos¢ dla
Zamawiajacego oraz podmiotu
sprawujacego nadzor autorski i techniczny.

9. Rangovas jsipareigoja, kad Statyby
vadovas bus statybvietéje visg Darby vykdymo
laikg ir uztikrins prieinamumg UZzsakovui ir
subjektui, vykdan¢iam autoring ir techning
priezitirg.

10. Uprawnieni przedstawiciele
Wykonawcy  sa  zobowigzani  do
dokonywania wpisow w dzienniku budowy

10. Jgalioti Rangovo atstovai privalo pildyti
statyby Zurnalg pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimus.




zgodnie z wymaganiami Prawa

Budowlanego litewskiego.

11.  Wykonaweca bedzie uczestniczyl we
wszystkich spotkaniach koordynacyjnych
w biurze Zamawiajacego jak i na terenie
Inwestycji. Na spotkania koordynacyjne
Wykonawca zapewni udziat wszystkich
niezbednych pracownikéw zgodnie z
wczesniej ustalong tematyka spotkan.

11. Rangovas dalyvaus visuose koordinavimo
susitikimuose UzZsakovo biure bei Objekto
teritorijoje. Rangovas uztikrins visy reikalingy
darbuotojy dalyvavima koordinavimo
susitikimuose = pagal  anksCiau  sutartg
susitikimy tema.

12. Wykonawca bedzie stale | 12. Rangovas nuolat palaikys tvarkg darby
utrzymywal  porzadek w  miejscu | vykdymo  vietoje, taip pat  pri¢jimo
wykonywania robdt, a takze na | privaziavimo keliuose, kuriais naudojasi
wykorzystywanych przez Wykonawce | Rangovas.

dojsciach 1 drogach dojazdowych do tego

miejsca.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ | 13.  Rangovas yra atsakingas uz vykdomy

za jako$¢ wykonywanych robot.

darby kokybe.

14. Wykonawca bedzie dokonywat
geodezyjnej obstugi budowy. Geodezyjna
obstuga obejmuje tyczenie 1 pomiary
kontrolne, ktérych doktadnos$¢ usytuowania
bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni

prawidlowego wykonania obiektu.
Wszelkie operaty wykonywane w trakcie
budowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz
cyfrowej w formatach plikow dwg, w
oryginale i w thumaczeniu na jezyk polski.

14. Rangovas teiks statyboms reikalingas
geodezines paslaugas. Geodeziné paslauga
apima Zyme¢jimg ir kontrolinius matavimus,
kuriy tikslumas be geodeziniy matavimy
neuztikrins teisingo objekto jgyvendinimo.
Rangovas pateiks UZsakovui visus statybos
metu atliktus matavimus popierine ir
skaitmenine forma, dwg formato rinkmenose,
originalus ir vertimg j lenky kalba.

15. Wykonawca zapewnia, ze
opracowania 1 czynnosci geodezyjne
zostang wykonane przez osoby posiadajace
niezbedne uprawnienia zawodowe, ktore
zostang  poswiadczone  dokumentami
uprawniajagcymi  — kopi¢ dokumentow
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego
wraz z niezb¢dnym tlumaczeniem na jezyk
polski 1 litewski.

15.  Rangovas uztikrina, kad studijas ir
geodezinius matavimus atliks  asmenys,
turintys reikiamg profesing kvalifikacija, kuri
bus patvirtinta atitinkamais dokumentais -
patvirtintas dokumenty kopijas Rangovas
pateiks Uzsakovui kartu su privalomu vertimu
1 lenky ir lietuviy kalbas.

16.  Wykonawca  obowigzany  jest
zgromadzi¢ wszelka dokumentacje,
niezb¢dng wg przepisow prawa do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i1
uzyska¢  decyzj¢ administracyjng -
pozwolenia na uzytkowanie.

16.  Rangovas yra jpareigotas kaupti visus
dokumentus, privalomus pagal jstatymy
nuostatas siekiant gauti eksploatavimo leidima
ir gauti administracinj  sprendimg -
eksploatavimo leidima.

17. Wykonawca  zapewni  kontakt
telefoniczny z osobami posiadajgcymi
odpowiednie kwalifikacje, z ktorymi
mozliwy bedzie calodobowy kontakt w
sytuacjach nadzwyczajnych.

17. Rangovas uztikrins telefoninj rysj su
atitinkamg kvalifikacijg turin¢iais asmenimis,
su kuriais bus galima susisiekti 24 valandas per
para kritinés padéties atvejais.




18.  Wykonawca o$wiadcza, ze w toku
wykonywania Umowy bedzie w zakresie
obowigzujacego go prawa akceptowatl
wszelkie kontrole przeprowadzane przez
organy lub instytucje panstwowe, w
szczegOlnosci  sprawujace nadzor nad
Zamawiajagcym oraz oswiadcza, ze nie
bedzie w zaden sposob utrudniat lub
ograniczat zakresu takich kontroli.

18.  Rangovas pareiskia, kad vykdydamas
Sutartj, laikydamasis galiojanciy jstatymuy,
priims visus patikrinimus, kuriuos vykdo
valstybés organai ar institucijos, ypac
vykdancios Uzsakovo priezilra, ir pareiSkia,
kad jokiu biidu nesudarys kliticiy ar neribos
tokiy patikrinimy apimties.

19. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego udostepni teren budowy i
bedzie wspodlpracowa¢ z podmiotami
wskazanymi przez Zamawiajacego,
realizujgcymi — na podstawie oddzielnych
umow zawartych z Zamawiajacym —
dostawy, ustugi lub roboty budowlane

19. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
suteiks galimybe naudotis statybviete ir
bendradarbiaus su Uzsakovo nurodytais

subjektais, kurie pagal atskiras su UZsakovu
sudarytas sutartis teiks pristatymo, paslaugy ar
statybos darby paslaugas, kurios nenumatytos
Sutarties objekto apimtyje.

niewchodzace w  zakres przedmiotu
Umowy.
20.  Wykonawca ponosi pelng | 20.  Rangovas yra visiSkai atsakingas

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego 1
os6b trzecich z powodu szkod i strat
zwigzanych oraz wyniktych, w zwiazku z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Uzsakovo ir treCiyjy asmeny atzvilgiu uz zalg
ir nuostolius, susijusius bei kilusius dél
Sutarties objekto vykdymo.

21. Wykonawca przyjmuje do | 21. Rangovas pripazjsta ir sutinka, kad su
wiadomosci 1 akceptuje, iz obowiazki w | Sutarties vykdymo prieziiira ir kontrole,
zakresie nadzoru 1 kontroli  nad | priémimo veiksmais ir pan. susijusias pareigas,
wykonywaniem Umowy, dokonywania | iSsamiai  apibréztas  Sutartyje,  vykdys
czynnosci odbiorowych itp., szczegbtlowo | Uzsakovas arba  Uzsakovo  nurodytas
okreslonych w Umowie, bedzie wykonywat | subjektas.
Zamawiajacy lub podmiot wskazany przez
Zamawiajacego.

§ 6. § 6.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie
jakosci wykonywania przedmiotu
Umowy

Rangovo isipareigojimai dél Sutarties
objekto igyvendinimo kokybés

1. Wykonawca  uzyska  wlasnym
staraniem 1 kosztem wszystkie zezwolenia,
licencje, §wiadectwa, badania, ekspertyzy,

1. Rangovas savo pastangomis ir sgskaita gaus

visus leidimus, licencijas, sertifikatus,
tyrimus, ekspertizes, i§vadas, patvirtinimus

opinie, aprobaty 1 dopuszczenia dla ir leidimus medziagoms, kurias jis pateikia
materiatlow  zglaszanych przez siebie sickdamas jgyvendinti Sutarties objekta.
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego | 2. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

zalecenia, = wymagania 1  instrukcje
opracowane  przez  producentow i
dostawcow, dotyczace sposobu oraz
warunkéw  prawidlowego  wykonania,

montazu, uruchomienia i odbioru, tak by

privalo pateikti gamintojy ir tiekéjy parengtas
rekomendacijas, reikalavimus ir instrukcijas
del tinkamo jrengimo, surinkimo, paleidimo ir
priémimo metody ir saglygy, kad biity iSvengta
kliti¢iy tinkamam Objekto jgyvendinimui ir
eksploatavimui.




unikng¢  przeszkdd w  prawidlowym
wykonaniu i eksploatacji Inwestycji

3. Zamawiajacy  moze  zarzadzié
specjalng kontrole jakosci robot lub inne
badania 1  zleci¢  profesjonalnemu
podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii
lub ekspertyzy majacej na celu zapewnienie
wymagane] jakosci przedmiotu Umowy.
Jesli w rezultacie tych kontroli, badan,
opinii lub ekspertyz okaze sig, ze
wykonywane/wykonane  prace sq
niezgodne z Umowg — koszt tych kontroli,
badan, opinii 1 ekspertyz obcigza
Wykonawce. W przeciwnym wypadku —
koszt kontroli, badan, opinii ekspertyz
obcigza Zamawiajacego.

3. Uzsakovas gali uzsakyti specialig
darby kokybés kontrole ar kitus tyrimus, bei
pavesti profesionaliam treiajam asmeniui
parengti iS§vadas ar ekspertize, kurios tikslas -
uztikrinti reikiamg Sutarties objekto kokybe.
Jei Siy patikrinimy, bandymy, iSvady ar
ekspertiziy rezultatai parodo, kad atlikti /
atlickami darbai neatitinka Sutarties - Siy
patikrinimy, bandymy, iSvady ir ekspertiziy
kaing apmoka Rangovas. PrieSingu atveju -
patikrinimy, bandymy, iSvady ir ekspertiziy
kaing sumoka UZsakovas.

4. W przypadku, o ktorym mowa w
ust. 5, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia naleznosci z
tytutu poniesionych skutkéw finansowych
kontroli, badan, opinii lub ekspertyz z
ptatnosci za wykonane 1 fakturowane czesci
przedmiotu Umowy.

4. Padéties, apibréztos 5 dal., atveju
Rangovas jgalioja Uzsakova iSskaiciuoti
patikrinimy, bandymuy, iSvady ar ekspertiziy
kainy sumg i§ mokéjimy uz atliktas ir
apibréztas pateiktose saskaitose faktlirose
Sutarties objekto dalis.

§7.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z
przekazaniem dokumentacji
powykonawczej

§7.
Rangovo jsipareigojimai, susije su
ataskaitinés dokumentacijos pateikimu

1. Wykonawca  zobowigzuje  si¢
sporzadzi¢, zgodng z wymogami prawa,
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza
dla kazdego etapu swoich prac tj.
dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami 1 uwagami dokonanymi w toku
wykonywania robot, w szczegolnosci:

l. Rangovas Isipareigoja,
vadovaudamasis  teisiniais  reikalavimais,
parengti pilng kiekvieno savo darby etapo
dokumentacija, t.y. statyby dokumentacijg su
darby eigoje pazymétais pakeitimais ir
pastabomis, visy pirma:

1) wszystkich niezbednych atestow,
certyfikatow, wynikow prob i badan;

1) visus privalomus atestatus, sertifikatus,
bandymy ir tyrimy rezultatus;

2) certyfikatow odpornosci ogniowej | 2) medziagy atsparumo ugniai
materiatow o ile sa one niezbedne ; pazyméjimus, jei privalomi;
3) dokumentacji geodezyjnej | 3) ataskaitine geodezing dokumentacija,

powykonawczej o ile praktyka tego
wymaga;

jei tai numato praktika;

4) oswiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu budowy/etapu budowy ,
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
oraz oswiadczenia o  kompletnosci
przekazanej dokumentacji powykonawcze;.

4) Statyby vadovo deklaracijg apie
statyby / statyby etapo pabaiga pagal Statyby
jstatymo reikalavimus ir pateiktos ataskaitinés
dokumentacijos iSsamumo deklaracija.

5) Tlumaczeniem na jezyk polski wraz
z potwierdzeniem za zgodno$¢ z

5) Visy ataskaitiniy dokumenty vertima j
lenky kalbg su jy autentiSkumo patvirtinimu.




oryginatem  wszystkich  skladowych

dokumentow powykonawczych

2. Dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, zawiera¢  bedzie
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz geodezyjne pomiary powykonawcze,
w tym w miar¢ potrzeb wykaz pomieszczen
1 ich powierzchni, wykaz podstawowych
powierzchni budynku obejmujacy mig¢dzy
innymi powierzchni¢ uzytkowa budynku
obliczong zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz odrebny  wykaz
powierzchni uzytkowych. Dokumentacja
zostanie przekazana w wersji papierowej
oraz cyfrowej formatach plikow dwg., pdf.,
doc., xls. - dla wykazoéw powierzchni.

2. Ataskaitiné¢ geodezin¢ dokumentacija
apima ataskaiting geodezing inventorizacijg ir
ataskaitinius geodezinius matavimus,
iskaitant, jei reikalaujama, patalpy ir jy ploty
sarasy, pagrindiniy pastato pavirSiy sgrasa,
iskaitant apskaiCiuotg pagal Statyby jstatyma
naudingg pastato plota ir atskirg naudingy
ploty saraSg. Dokumentacija perduodama
popierine bei skaitmenine forma, dwg., pdf.,
doc., xIs. formaty rinkmenose - ploty sgrasams.

3. W terminie 14 dni kalendarzowych
przed terminem zgloszenia gotowosci

przedmiotu ~ Umowy  do odbioru
etapu/koncowego - budowy, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu Wersj¢

elektroniczng w plikach dwg., pdf., doc.,
xls. dokumentacji powykonawczej wraz z
instrukcja eksploatacji.

3. Pries 14 kalendoriniy dieny iki
praneSimo apie Sutarties objekto parengimag
statybos etapo/galutiniam priémimui dienos
Rangovas pateikia Uzsakovui elektroning
ataskaitinés dokumentacijos versijag dwg., pdf.,
doc., xIs rinkmenose kartu su eksploatavimo
instrukcija.

4. Instrukcja eksploatacji  zawiera¢
bedzie m.in. list¢ wymagan dotyczacych
czynno$ci konserwacyjnych, wymaganych
przegladow gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji. Jesli wymagania w

4. Eksploatavimo instrukcija apims, be
kita ko, techninés priezitiros reikalavimy,
privalomy garantiniy patikrinimy garantiniu
laikotarpiu saraSus. Jei nurodytos apimties
reikalavimus yra nurodes gamintojas, tuomet

powyzszym zakresie zostatly okreslone | Rangovo reikalavimai turi buti identiski
przez producenta, woOwczas wymagania | gamintojo reikalavimams.

Wykonawcy muszg by¢ identyczne jak

wymagania producenta.

5. W terminie 14 dni kalendarzowych | 5. Per 14 kalendoriniy dieny iki statybos
przed odbiorem etapu/koncowym | etapo/galutinio priémimo dienos Rangovas

Wykonawca  przekaze  dokumentacje
powykonawcza w 3 (trzech)
wydrukowanych egzemplarzach 1 jeden
zestaw w formie elektronicznej zapisanej w
plikach dwg., pdf., doc., xIs. na no$niku
CD, DVD lub USB wraz z pozostatymi
dokumentami w zakresie opisanym w ust. 1.

pateiks parengta ataskaiting dokumentacijg 3
(trimis) spausdintiniais egzemplioriais ir vieng
rinkinj elektronine forma, i§saugota dwg., pdf.,
doc., xIs. formato rinkmenose kompaktiniame,
DVD diske ar USB laikmenoje kartu su kitais
dokumentais, pagal 1 dal. aprasytg apimtj.

6. Jezeli w trakcie odbioru
etapu/koncowego  Wykonawca  bedzie
wprowadzal zmiany do dokumentacji
powykonawczej, poprawiona i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego
dokumentacja powykonawcza powinna
zosta¢ przekazana najpozniej w dniu
odbioru etapu/koncowego.

6. Jei statybos etapo/galutinio priémimo
metu  Rangovas  atlieka  ataskaitinés
dokumentacijos pakeitimus, pataisyta ir
Uzsakovo patvirtinta ataskaitiné

dokumentacija turi biiti perduota ne véliau nei
etapo/galutinio priémimo diena.




§8.
Obowiazki Wykonawcy w zakresie BHP

i ochrony Srodowiska

§8.
Rangovo jsipareigojimai darby saugos ir
sveikatos bei aplinkos apsaugos srityse

1. Wykonawca potwierdza, ze posiada
pelna wiedz¢ z zakresu obowigzujacych
przepisow BHP 1 akceptuje prawo
Zamawiajacego do odmowy wstepu na
teren lub usuniecia z tereny budowy
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez (lub
dziatajacej na rzecz) Wykonawcy, ktora w
uzasadnionej  opinii ~ Zamawiajacego,
pracuje w sposob niezgodny z ww.
przepisami.

1. Rangovas patvirtina, kad jis puikiai
zino galiojancias darby saugos ir sveikatos
taisykles ir pripazjsta UZzsakovo teise¢ atsisakyti
ileisti j objekta arba pasalinti i§ statybvietés bet
kurj asmenj, dirbantj (ar veikiantj) Rangovo
naudai, kuris pagrista Uzsakovo nuomong
dirba paZeisdamas minétus reglamentus.

2. W trakcie wykonywania Robot, az
do odbioru koncowego Wykonawca ponosi
pelnag odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
wszystkich osob 1 wszelkiego mienia na
terenie budowy, ktore mogloby by¢
uszkodzone na skutek dziatania
Wykonawcy.

2. Vykdydamas Darbus, iki pat galutinio
priémimo, Rangovas yra visiskai atsakingas uz
visy asmeny ir bet kokio statybvietéje esancio
turto, kuriam gali biti padaryta zala dél
Rangovo veiksmy, sauguma.

3. Zamawiajacy nie bedzie w zadnym
przypadku odpowiedzialny za przyjety
przez Wykonawce sposdb  realizacji
Umowy z zastrzezeniem braku ingerencji

3. Uzsakovas jokiu buidu nebus atsakingas uz
Rangovo pasirinktg Sutarties vykdymo buda,
su salyga, kad Uzsakovas nesikisa j vykdymo
procesa.

Zamawiajacego w sposob ich
wykonywania .
4. Wykonawca przeprowadzi | 4. Rangovas surengs pirminius mokymus

szkolenie wstgpne dla personelu wtasnego i
Podwykonawcéw, a  takze  innych
podmiotdéw w celu zapoznania ich ze
szczegblnymi wymogami BHP 1 ochrony
srodowiska i specyfikg terenu budowy.

savo darbuotojams ir Subrangovams, taip pat
kitiems subjektams, siekdamas supazindinti
juos su konkreciais darbo saugos ir sveikatos
bei aplinkos apsaugos reikalavimais, taip pat
su statybvietés ypatumais.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzat
(przez osobg przygotowang do prowadzenia
szkolen) szkolenia stanowiskowe BHP i
ochrony srodowiska dla wszystkich swoich
pracownikow, oraz pracownikow
Podwykonawcéw  kazdorazowo  przy
zmianie stanowisk pracy. Na wezwanie
Zamawiajacego Kierownik  budowy
Wykonawcy przekaze list¢ przeszkolonych
0s6b.

5. Rangovas rengs darbo saugos ir
sveikatos bei aplinkos apsaugos darbo vietoje
mokymus (pasitelkes kompetetinga mokymy
vedéjg) visiems savo ir  Subrangovy
darbuotojams kiekvieng karta, kai bus
keiciamos darbo vietos. Uzsakovui
pareikalavus, Rangovo Statyby vadovas
pateikia apmokyty asmeny sarasa.

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
s3  zobowigzani do  przestrzegania
przepisow 1 wymogoéow BHP i ochrony
srodowiska przez caly czas przebywania na
terenie budowy.

6. Visi Rangovo darbuotojai jpareigojami
laikytis darbo saugos ir sveikatos ir aplinkos
apsaugos taisykliy ir reikalavimy viso buvimo
statybvietéje laiku.




7. Kierownik budowy jest catkowicie
odpowiedzialny za przestrzeganie
przepisow BHP 1 ochrony §rodowiska przez
wszystkich pracownikéw Wykonawcy i
jego Podwykonawcow.

7. Statyby vadovas yra visiskai atsakingas
uz visy Rangovo ir jo Subrangovy darbuotojy
darbo saugos ir sveikatos bei aplinkos
apsaugos taisykliy laikymasi.

8. W sytuacjach zagrazajacych zyciu
ludzkiemu lub majatkowi Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest, bez zadnych
szczegblnych instrukcji lub upowaznien,
przedsigwziag¢ odpowiednie kroki, zeby
przeciwdziata¢ nastepstwom takich
niebezpiecznych zdarzen. O zaistniatym
zdarzeniu i podj¢tych krokach Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego tak szybko jak
to jest mozliwe.

8. Kilus pavojui Zmoniy gyvybei ar
Uzsakovo turtui Rangovas ipareigotas, be
jokiy konkre¢iy nurodymy ar leidimy, imtis
atitinkamy veiksmy tokiy pavojingy jvykiy
padariniams neutralizuoti. Apie susidariusia
padéti ir atliktus veiksmus Rangovas kuo
greiciau informuoja UZsakova.

0. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego o wszelkich zaistnialych
wypadkach wynikajacych lub zwigzanych z
wykonywaniem Robot.

9. Rangovas informuoja Uzsakovg apie
visus jvykusius nelaimingus atsitikimus,
jvykusius ar susijusius su Darby vykdymu.

10. Wykonawca zobowigzany jest nie
blokowa¢ drog dojazdowych i wjazdu w
tym w szczegolnosci drog pozarowych oraz
wykorzystywanych przez pojazdy stuzby
zdrowia, policji itp.

10. Rangovas jpareigojamas neuZstatyti
privaziavimo keliy ir jvaziavimy, ypac
priesgaisriniy keliy ir ty, kuriais naudojasi
greitosios medicinos pagalbos, policijos ir kt.
transporto priemones.

11. Wykonawca bedzie si¢ pozbywaé
wszelkich odpadow i $mieci w sposob
legalny, optacajac wszelkie zwigzane z tym
koszty, zgodnie z wymogami prawa.
Wykonawca dostarczy na teren budowy
odpowiednig ilo$¢ stosownej wielkosci
konteneréw na $mieci 1 odpady 1 zapewni
regularne ich wywozenie z terenu budowy
na legalne sktadowisko.

11. Rangovas visas atliekas ir SiukSles
Salins teisétai, sumokédamas visas su tuo
susijusias iSlaidas pagal Jstatymy
reikalavimus. Rangovas pristatys | statybviete
atitinkamg kiekj tinkamo dydzio SiukSliy ir
atlieky konteineriy ir uZztikrins jy reguliary
1Svezimg 1§ statybvietés ] legaliai veikiant]
sgvartyna.

§9. §9.
Obowiazki Wykonawcy w zakresie Rangovo jsipareigojimai turto apsaugos
ochrony mienia srityje
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za | 1. Rangovas yra atsakingas uz Sutarties

ochrone 1 zabezpieczenie wykonywanego
przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

objekto apsaugg ir saugojima nuo sunaikinimo,
sugadinimo ar sutepimo iki galutinio Sutarties
objekto priémimo.

2. Wykonawca jest zobowigzany
chroni¢ i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajacego oraz innych wykonawcow
znajdujacy si¢ na terenie budowy przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zabrudzeniem na skutek dziatan
Wykonawcy.

2. Rangovas yra jpareigotas saugoti ir
priziuréti Uzsakovo ir kity rangovy, esanciy
statybvietéje, turtg nuo  sunaikinimo,
sugadinimo ar sutepimo dé¢l Rangovo veiksmy.




3. Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy na
wlasny koszt zabezpiecza i chroni swoje

Sutarties  objekta

v —

3. Igyvendindamas

turta bei jimontuotas medziagas ir prietaisus.

mienie oraz wbudowane materialy 1
urzadzenia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za | 4. Rangovas yra atsakingas uz treciyjy

ochron¢ 1 zabezpieczenie mienia 0sOb
trzecich oraz mienia publicznego przed

asmeny turto ir vie$osios nuosavybés apsauga
ir saugojimg nuo sunaikinimo, sugadinimo ar

Zniszczeniem, uszkodzeniem lub | uzter§imo dél jo paties darby vykdymo.
zabrudzeniem powstalym na  skutek

wykonywania wtasnych robot.

5. Wykonawca naprawi na swoj koszt | 5. Rangovas savo saskaita iStaiso bet
wszelkie spowodowane przez siebie | kokig jo padaryta Zala, ypa¢ UZzsakovo turtui,
szkody, w szczeg6lnosci w mieniu | bei padengs visas su tuo susijusias iSlaidas. Tai
Zamawiajacego, oraz ponosi wszelkie | ypatingai lie€ia Zala, kurig Rangovas padaré

zwigzane z tym koszty. W szczegdlnosci
dotyczy to szkoéd spowodowanych przez
Wykonawce niedostatecznym
zabezpieczeniem w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy. W przypadku nie
wywigzania si¢ przez Wykonawce z
zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, pomimo
wyznaczenia przez Zamawiajacego
Wykonawcy  dodatkowego terminu,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naprawienia szkdd i ich nastepstw, na koszt
Wykonawcy.

dél nepakankamos apsaugos vykdant Sutarties
objekta. Jei Rangovas nevykdo §ios pastraipos
pirmajame sakinyje nurodytos pareigos,
nepaisant Uzsakovo paskirto papildomo
termino, UZsakovas turi teis¢ iStaisyti zalg ir
jos padarinius Rangovo saskaita.

§ 10.
Obowiazki Wykonawcy dotyczace
terenu budowy i zaplecza budowy

§ 10.
Rangovo jsipareigojimai dél statybvietés ir
buitiniy patalpy

1. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania wlasnym  kosztem i
staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zaplecza budowy wraz z zapleczem
sanitarnym  dla  wlasnych  potrzeb,
podwykonawcow i nadzoru
inwestorskiego.

1. Rangovas savo sgskaita ir pastangomis,
susitargs su Uzsakovu ir vadovaudamasis
atitinkamais teisés aktais, privalo jrengti
buitines patalpas

kartu su sanitarinémis
reikméms, subrangovams ir
prieziiiros subjektams.

patalpomis savo
investuotojo

2. Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania calego terenu budowy,
uniemozliwiajgcego dostep do terenu
budowy o0s6b nie biorgcych udzialu w
realizacji Robot.

2. Rangovas privalo pazyméti visg
statyby teritorija tokiu biidu, kad pasaliniai
asmenys, nedalyvaujantys vykdant Darbus,
negalétu patekti j statybviete.

3. Wykonawca nie bedzie
wykorzystywat zaplecza budowy lub terenu
budowy do zadnych celéw innych niz
wynikajace z realizacji Umowy.

3. Rangovas nenaudos statyby buitiniy
patalpy ar statybvietés jokiais kitais tikslais,
iSskyrus tuos, kurie susij¢ su Sutarties
vykdymu.




4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wilasne 1 powierzone mu na pismie
mienie znajdujace si¢ na terenie zaplecza
budowy lub terenu budowy oraz wtasnym
kosztem i staraniem zapewni jego ochrone.

4. Rangovas bus atsakingas uZz savo bei
rastu jam patikéto turto, esancio statybvietés ar
statyby buitiniy patalpy teritorijoje, ir uztikrins
jo apsaugg savo saskaita ir pastangomis.

5. Wykonawca zobowigzany jest do
statego utrzymywania czysto$ci w obrebie
swojego zaplecza budowy oraz
zajmowanego na potrzeby realizacji
Umowy terenu budowy. Wykonawca
wlasnym kosztem i staraniem zapewni dla
swoich potrzeb oznaczone kontenery na
odpady i $mieci, ktore bedzie regularnie
oproznial na swoj koszt zgodnie z § 8 ust.
11.

5. Rangovas jsipareigoja palaikyti Svarg
savo statyby buitinése patalpose ir statybvietés
ribose, kuri naudojama Sutarties jgyvendinimo
tikslais. Rangovas savo saskaita ir pastangomis
jrengs savo reikméms pazymétus konteinerius
atlickoms ir Siuksléms, kuriuos jis reguliariai
1Stustins savo saskaita pagal 8 str. 11 dal.
nuostatas.

6. Wykonawca jest zobowigzany, po
uprzednim zawiadomieniu, do
umozliwienia Zamawiajacemu
skontrolowania zaplecza budowy lub terenu
budowy 1 zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich umocowanych prawnie zalecen
wynikajacych z takiej kontroli.

6. Rangovas, gaves iSankstin] pranesima,
privalo leisti UZsakovui apziiiréti statybviete
ar buitines patalpas ir jsipareigoja laikytis bet
kokiy teiseéty tokio patikrinimo rekomendacijy.

7. Zamawiajacy ~ moze nakazaé
Wykonawcy usunigcie z zaplecza budowy
lub terenu budowy na koszt Wykonawcy

obiektow dostarczonych przez
Wykonawce, jezeli ich stan techniczno —
sanitarny  nie  bedzie  zgodny @z

odpowiednimi przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany do likwidacji  zaplecza
budowy i uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu realizacji przedmiotu III

7. Uzsakovas gali jpareigoti Rangova jo
paties saskaita pasalinti i§ statybvietés ar
buitiniy patalpy Rangovo pristatytus objektus,
jei jy techniné ir sanitariné buklé neatitinka
atitinkamy taisykliy. Rangovas jsipareigoja
likviduoti  statyby buitines patalpas ir
sutvarkyti statybviete pabaigges I11-3jj Sutarties
etapg ir perduoti jg Uzsakovui.

etapu Umowy oraz przekazania go
Zamawiajacemu.
§11. §11.
Materialy, urzadzenia i sprzet Medziagos, irenginiai ir jrankiai
1. Materiaty, urzadzenia 1 sprzet | 1. Sutarties objekto ivykdymui

konieczny do realizacji przedmiotu Umowy
zapewnia Wykonawca.

reikalingas medZziagas, jrenginius ir jrankius
uztikrina Rangovas.

2. Nie pézniej niz 7  dni
kalendarzowych przed dostarczeniem lub
wbudowaniem materialdow 1 urzadzen
potrzebnych do wykonywania przedmiotu
Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w celu akceptacji karty
materialowe z odpowiednimi kompletnymi
dokumentami, ktére Zamawiajacy bedzie

2. Ne véliau kaip likus 7 kalendorinéms
dienoms iki medziagy ir jrenginiy, reikalingy
Sutarties objektui jvykdyti, pristatymo ar
sujungimo, Rangovas pateiks Uzsakovo
patvirtinimui medziagy lapus su visais
atitinkamais dokumentais, kuriuos UZsakovas
patvirtins ne véliau kaip per 7 kalendorines
dienas.




akceptowal w terminie nie dluzszym niz 7
dni kalendarzowych.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub
urzadzenia, ktory jest uzgodniony w formie
karty materiatowej, po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

3. Rangovas gali pakeisti ar modifikuoti
gaminj, medziagg ar jrenginj, dél kurio
susitarta pagal medziagos lapa, tik su raSytiniu
UZzsakovo sutikimu.

4. Zamawiajacy  moze  dokonaé
zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu
lub urzadzenia, ktéry jest uzgodniony w
formie karty materiatlowej, po uzyskaniu
pisemnej zgody Wykonawcy w przypadku
zamiany na wyrob, material lub urzadzenie
o lepszych parametrach 1 wyzszej cenie
wzgledem opisanego w projekcie.

4. Uzsakovas gali pakeisti ar modifikuoti
gaminj, medziaga ar jrenginj, dél kurio
susitarta pagal medziagos lapa, gaves raSytinj
Rangovo sutikimg, jei gaminys, medZiaga ar
jrenginys keiCiamas geresniy parametry ir
didesnés kainos, nei apraSyta projekte.

§12. §12.
Podwykonawstwo Subranga
1. Wykonawca  moze  powierzy¢ | 1. Rangovas gali patikéti Subrangovams

Podwykonawcom  wykonanie  cze$ci
przedmiotu  Umowy na  zasadach
okreslonych ponize;j.

vykdyti dali Sutarties objekto toliau
apibréztomis sglygomis.

2. Wykonawca, zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem bgda roboty budowlane jest
obowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w
jezyku polskim. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w  formie  pisemne]
zastrzezen do projektu umowy w terminie 5
dni od daty przedstawienia projektu uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy.

2. Rangovas, ketinantis sudaryti
subrangos sutartj, kurios objektas bus statybos
darbai, privalo pateikti Uzsakovui S§ios
sutarties projekta lenky kalba. Jei Uzsakovas
per 5 dienas nuo sutarties projekto pateikimo
dienos nepateikia rastu prieStaravimy dél
sutarties projekto, tai laikoma sutarties
projekto patvirtinimu.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje si¢
takze w przypadku, gdy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe z Dalszym
Podwykonawca, ktérej przedmiotem beda
roboty budowlane. Wowczas projekt
umowy z Dalszym Podwykonawca musi
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, a
Podwykonawca przedstawiajac  projekt
umowy do akceptacji Zamawiajacego
zobowigzany  jest  dolaczy¢  zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci
zgodnej z projektem przedstawionym
Zamawiajacemu. Ta sama procedura
obowigzuje, w przypadku gdy Dalszy
Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z
jeszcze Dalszym Podwykonawcy, ktorej
przedmiotem begda roboty budowane, przy
czym Dalszy Podwykonawca

3. Ankstesnés 2 dal. nuostatos pat
taikomos tuo atveju, kai Subrangovas ketina
sudaryti sutart] su kitu Subrangovu, kurios
objektas bus statybos darbai. Tuomet sutarties
su kitu Subrangovu projektg turi patvirtinti
Uzsakovas, o pateikiantis sutarties projekta
Uzsakovo patvirtinimui Subrangovas privalo
pridéti Rangovo sutikimag sudaryti sutartj,
kurios turinys atitinka Uzsakovui pateikta
projekta. Tokia pat procedira taikoma, jei
Kitas Subrangovas ketina sudaryti sutart] su
dar kitu subrangovu, kurios objektas bus
statybos darbai, o kitas subrangovas,
pateikiantis  sutarties projekta Uzsakovo
patvirtinimui, privalo pridéti Rangovo ir
Subrangovo sutikimg sudaryti sutartj, kurios
turinys atitinka Uzsakovui pateikta projekta.




przedstawiajac  projekt umowy do
akceptacji Zamawiajagcego zobowigzany
jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy oraz
Podwykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z projektem przedstawionym
Zamawiajacemu. Postanowienia zawarte
powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

Sios pastraipos nuostatas Rangovas privalo
jtraukti j sutart] su Subrangovu.

4. Wykonawca/Podwykonawca/
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ z Podwykonawca/ dalszymi
Podwykonawcami umoweg, w  ktorej
wynagrodzenie Podwykonawcy/ dalszym
Podwykonawcom wyplacane bedzie w
terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru. Postanowienia zawarte
powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

4. Rangovas/Subrangovas/Kitas
subrangovas  isipareigoja  sudaryti  su
Rangovu/tolesniais Subrangovais sutartj, pagal
kuria ~ Subrangovo/tolesniy  Subrangovy
atlyginimas bus iSmokamas per 14 dieny nuo
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.
Sios pastraipos nuostatas Rangovas privalo
itraukti j sutartj su Subrangovu.

5. Wykonawca/Podwykonawca/
dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo w jezyku
polskim, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane @~ w  terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy w
terminie 14 dni od daty przedstawienia
umowy uwaza si¢ za akceptacje zawartej
umowy. Postanowienia zawarte powyzej w
niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

5. Rangovas/Subrangovas/Kitas
subrangovas pateikia UZsakovui patvirtintg
sudarytos subrangos sutarties, kurios objektas
yra statybos darbai, kopija lenky kalba per 7
kalendorines dienas nuo jos pasiraSymo
dienos. Jei Uzsakovas per 14 dienas nuo
sutarties pateikimo dienos nepateikia rastu
priestaravimy dél sutarties projekto, tai
laikoma sudarytos sutarties patvirtinimu. Sios
pastraipos nuostatas Rangovas privalo jtraukti
1 sutartj su Subrangovu.

6. Wykonawca/Podwykonawca/

dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
uslugi lub dostawy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o warto$ci mniejszej
niz 10 000 EURO. Jesli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

6. Rangovas/Subrangovas/Kitas
subrangovas pateikia UZsakovui patvirtintg
sudarytos subrangos sutarties, kurios objektas
yra paslaugos ar tiekimas, kopija per 7
kalendorines dienas nuo jos pasiraSymo
dienos. Si nuostata netaikoma sutartims, kuriy
verté mazesné nei 10 000 EUR. Jei moke¢jimo
terminas yra ilgesnis nei apibréztas 4 dal.,
Uzsakovas informuoja apie tai Rangova ir
reikalauja  atlikti  sutarties  pakeitimus,
prieSingai gali reikalauti sumokéti sutarting
bauda. Sios pastraipos nuostatas Rangovas
privalo jtraukti j sutartj su Subrangovu.




Postanowienia  zawarte powyze] W
niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

7. Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, musza
zawierac¢ regulacje zbiezne 1 niesprzeczne z
postanowieniami Umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcy
oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

7. Statybos darby subrangos sutar¢iy
nuostatos privalo atitikti ir neprieStarauti
Uzsakovo ir Rangovo sudarytos Sutarties
nuostatoms, visy pirma apibréziant:

1) zakres Przedmiotu Umowy | 1) Subrangovui / tolesniam Subrangovui
powierzony Podwykonawcy/dalszemu | patikéto Sutarties objekto apimtis;
Podwykonawcy;

2) termin wykonania zakresu | 2) Subrangovui / tolesniam Subrangovui
Przedmiotu Umowy powierzonego | patikétos ~ Sutarties  objekto  apimties

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy;

igyvendinimo terming;

3) Subrangovo / tolesnio Subrangovo
1gyvendinty Sutarties objekto daliy pri€mimo-
perdavimo taisykles;

3) zasady odbiorow czesci Przedmiotu
Umowy wykonanych przez
Podwykonawce/dalszych
Podwykonawcow;

4) wysoko$¢, podstawg 1 termin

(zgodny z ust. 4) zaptaty przez Wykonawce
/' Podwykonawc¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przy czym  wymagane jest, aby
zalacznikiem do faktury wystawionej przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
byl dokument potwierdzajacy nalezyte
wykonanie robot objetych faktura;

4) Rangovo/Subrangovo mokejimo
Subrangovui/tolesniam  Subrangovui  dydj,
pagrindg ir terming (atitinkantj 4 dal.),
atsizvelgiant § tai, kad  privalomas
Subrangovo/tolesnio  Subrangovo iSraSytos
saskaitos faktiiros priedas yra tinkamg darby
pagal saskaitg faktiirg atlikimg patvirtinantis
dokumentas;

5) wysoko$¢, podstawg 1 termin
(zgodny z ust. 4) zaptaty przez Wykonawce
/ Podwykonawce wynagrodzenia dla
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przy czym  wymagane jest, aby
zatgcznikiem do faktury wystawionej przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
byl dokument potwierdzajacy nalezyte
wykonanie rob6t objetych fakturg;

5) Subrangovui / tolesniam Subrangovui
uz subrangos sutartyje numatytos paslaugos
atlikimg mokétino atlygio suma negali virSyti
Rangovui mokétino atlygio uz ta pacia
Sutarties objekto dalj sumos;

6) tryb zawierania uméw z dalszymi | 6) sutar¢iy su tolesniais Subrangovais
Podwykonawcami; sudarymo tvarka;
7) wymagang tres¢ umowy zawieranej | 7) su tolesniais Subrangovais sudaromy

z dalszymi Podwykonawcami;

sutarciy privaloma turinj;

8) uprawnienie ~ Zamawiajacego 1
Wykonawcy/Podwykonawcy do zaptaty
Podwykonawcy/ dalszym
Podwykonawcom  wynagrodzenia, z
zastrzezeniem ust. 13 - 16.

8) Uzsakovo ir Rangovo/Subrangovo
teise sumokeéti atlyginimag
Subrangovui/tolesniam Subrangovui,

atsizvelgiant j 13 -16 dal. iSlygas.




9) Szczegdlowy zapis sposobu i
warunkow platnosci z uwzglednieniem
specyfiki finansowania przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.

9) ISsamus moké¢jimo budo ir salygy
aprasas, atsizvelgiant | Uzsienio reikaly
ministerijos teikiamo finansavimo specifika.

8. W razie wprowadzenia do umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli
zakazujacej dalszego podwykonawstwa
postanowien wymienionych w ust. 7 pkt 4

8. Tuo atveju, kai Rangovo sutartyje su
Subrangovu yra jtraukta sglyga, draudZzianti
tolesnes subrangos sutartis, nurodytos $io
straipsnio 7 dal. 4-8 punktuose salygos néra

do 8 nie  stosuje  si¢,  jako | taikomos.

bezprzedmiotowych.

9. Zamawiajagcy ma  prawo W | 9. UZzsakovas pagristais atvejais turi teis¢
uzasadnionych wypadkach nie wyrazi¢ | nesutikti, kad Subrangovas / tolesni

zgody na wykonywanie cz¢$ci przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce / dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy moze
takze wnie$¢ zastrzezenia do projektu
umowy lub zglosi¢ sprzeciw do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jesli
postanowienia projektu umowy / zawartej
umowy beda sprzeczne Iub nie beda
spelniaty wymagan ust. 7.

Subrangovai vykdyty dalj Sutarties objekto.
Uzsakovas  taip pat gali  pareiksti
prieStaravimus dél sutarties projekto arba

pareikSti  prieStaravimg  d¢él  sudarytos
subrangos sutarties, kurios objektas yra
statybos darbai, jei sutarties projekto /

sudarytos sutarties nuostatos yra priestaringos
arba neatitinka 7 dal. reikalavimy.

10.  Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za spOjnos¢ postanowien
umowy zawarte] z Podwykonawca/

dalszym Podwykonawcg z Umow3 1 ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnos$ci. Strony
stwierdzaja, ze zgoda Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawcg nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego z tytulu nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

10.  Rangovas yra atsakingas Uzsakovui uz
su Subrangovu / tolesniu Subrangovu
sudarytos sutarties nuostaty suderinamumg su
Sutartimi ir prisiima kilusiy nesuderinamumy
rizika. Salys nustato, kad Uzsakovo sutikimas
sudaryti sutart] su Subrangovu / tolesniu
Subrangovu  neatleidzia Rangovo  nuo
atsakomybés UZsakovui uz tinkamg Sutarties
objekto jgyvendinima.

11.  Postanowienia ust. 2 — 10 stosuje si¢
odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana

Podwykonawcy w  trakcie realizacji
Umowy jest dopuszczalna i1 wymaga
poinformowania 0 tym fakcie
Zamawiajacego. Wykonawca ma

obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach nazwy albo imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych
Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcéw 1 osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
takze przekazuje informacje na temat
nowych  Podwykonawcow/  dalszych
Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym

1. Ankstesniy 2—10 dal. nuostatos mutatis
mutandis taikomos sutarties pakeitimui.
Sutarties vykdymo metu Subrangovo keitimas
yra galimas ir reikalauyja  Uzsakovo
informavimo apie §] fakta. Rangovas privalo
informuoti Uzsakova apie bet kokius statybos
darbus Sutarties objekto jgyvendinimo metu
vykdanciy Subrangovy/tolesniy Subrangovy
pavadinimy ar vardy ir pavardziy bei
kontaktiniy duomeny ir kontaktiniy asmeny
pasikeitimus, bei perduoda informacijg apie
naujus Subrangovus/tolesnius Subrangovus,
kuriems numato patikéti statyby darbus
vélesniu laikotarpiu.




okresie zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot
budowlanych.

12.  Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce czgéci Przedmiotu Umowy
upowaznia Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcy odsuniecia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
od realizacji robot w sposob staly lub
czasowy. Wykonawca/ Podwykonawca
zobowigzany jest stosownie do zaistniatych
okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub
zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawca /
dalszym Podwykonawcg. W  sytuacji
powyzszej  Wykonawca/Podwykonawca
realizuje roboty samodzielnie lub powierza
je z zachowaniem trybu okre§lonego w ust.

I - 9 innemu Podwykonawcy.
Postanowienia  zawarte powyze] W
niniejszym ustepie, Wykonawca

zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

12. Subrangovo/tolesnio Subrangovo
Sutarties objekto dalies nevykdymas ar
netinkamas vykdymas suteikia Uzsakovui
teis¢ reikalauti 1§ Rangovo nuSalinti
Subrangova/tolesnj Subrangova nuo darby
vykdymo  laikinai ar  visam laikui.
Rangovas/Subrangovas Isipareigoja,
atitinkamai  pagal kilusias  aplinkybes,
nedelsiant nutraukti arba pakeisti sudarytg su
Subrangovu/tolesniu ~ Subrangovu  sutart;.
Susidarius anksCiau apibréztai padéciai,
Rangovas/Subrangovas vykdo darbus
savarankiSkai arba patiki  juos  kitam
Subrangovui laikydamasis 1-9 dal. apibréztos
tvarkos. Sios pastraipos nuostatas Rangovas
privalo jtraukti j sutart] su Subrangovu.

13.  Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia  przyslugujacego  temu
Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem s3 uslugi lub dostawy, w
przypadku uchylania si¢ od tego obowigzku
przez
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Wynagrodzenie, ktore
zaptaci Zamawiajacy bedzie dotyczyto
wylacznie naleznego wynagrodzenia bez
odsetek za opdznienie w zaplacie.

13.  Uzsakovas tiesiogiai sumoka
Subrangovui ar tolesniam  Subrangovui
mokéting  atlyginima, priklausant] Siam

Subrangovui ar tolesniam Subrangovui,
sudariusiam UZsakovo patvirtintag statybos
darby Sutart] arba pateikusiam Uzsakovui
paslaugy ar tiekimo sutart],  jei
Rangovas/Subrangovas/tolesnis Subrangovas
nevykdo S$io jsipareigojimo. Atlygis, kurj
iSmoka Uzsakovas, apima tik priklausancig
suma be delspinigiy uz vélavima sumokéti.

14.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w
ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

14.  Apibréztas 13 dal. atlyginimas
taikomas tik mokétinoms sumoms,
atsiradusioms dé¢l Uzsakovo patvirtintos
subrangos sutarties, kurios objektas yra
statybos darbai, arba pateikus Uzsakovui
patvirtintos  subrangos  sutarties, kurios
objektas yra paslaugos ar tiekimas, kopija.




15.  Przed dokonaniem bezposredniej
zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie, w terminie 7 dni
kalendarzowych od przekazania informac;ji,
w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 13. W przypadku zgtoszenia uwag w
ww. terminie Zamawiajacy moze:

15.  Prie§ atlikdamas tiesioginj mokejima
Uzsakovas sudarys Rangovui galimybe, per 7
kalendorines  dienas nuo informacijos
pateikimo, raStu pateikti pastabas dél
tiesioginio  mokéjimo  Subrangovui  ar
tolesniam  Subrangovui, nurodyto  $io
straipsnio 1 dal., pagristumo. Per minéta
terming pateikus pastabas, Uzsakovas turi
teise:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo,

1) neiSmokéti tiesiogiai Subrangovo ar
tolesnio Subrangovo atlyginimo, jei Rangovas
irodo, kad toks mokéjimas yra nepagristas,
arba

2) na koszt Wykonawcy ztozy¢ do
depozytu notarialnego lub komornika
kwot¢ potrzebng na pokrycie ww.
wynagrodzenia w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

2) kilus esminiy abejoniy dél mokétinos
sumos dydzio arba subjekto, kuriam reikia ja
1Smokéti, Rangovo saskaita jnesti ] notaro ar
antstolio depozita sumg, reikalingg minéto
atlygio iSmokéjimui, arba,

3) dokona¢  bezposredniej  zaptaty
wynagrodzenia, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

3) tiesiogiai  iSmokéti  atlyg),  jei
Subrangovas arba tolesnis Subrangovas jrodo
tokio mokéjimo pagristuma.

16. w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

16. Jei atlygis iSmokamas tiesiogiai
Subrangovui arba tolesniam Subrangovui,
Uzsakovas iSskaiiuos sumokéta sumg 1S
Rangovui priklausancio atlygio.

17.  Konieczno$¢ wielokrotnego
dokonywania  bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
lub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 2
% wartosci Umowy moze stanowic
podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego.

17.  Biutinybé atlikti kelis tiesioginius
mokéjimus ~ Subrangovui  /  tolesniam
Subrangovui arba biitinybé atlikti tiesioginius
mokéjimus, kuriy suma virsija 2% Sutarties
vertés, gali buti priezastis, dél kurios
Uzsakovas gali atsisakyti Sutarties.

18.  Postanowienia ust. 1-12 stosuje si¢
odpowiednio do =zawierania umow z
dalszymi  Podwykonawcami  ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane z
zastrzezeniem, iz zgod¢ na zawarcie
umowy z dalszym Podwykonawcag, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane
wyrazajag wszystkie podmioty ponoszace
odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptatg
wynagrodzenia naleznego dalszym
Podwykonawcom.

18. Ankstesniy  1-12  dal. nuostatos
atitinkamai taikomos sudarant statybos darby
sutartis su tolesniais Subrangovais, su salyga,
kad sutikimg sudaryti statybos darby sutartj su
tolesniu Subrangovu iSreiSkia visi solidariai
atsakingi uz atlygio moké¢jimg tolimesniam
Subrangovui subjektai.




19.  Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy  wykluczenia, = Wykonawca
obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce lub  zrezygnowaé =z
powierzenia wykonania czg¢$ci przedmiotu
Umowy Podwykonawcy.

19. Jei Uzsakovas nustato, kad tam tikro
subrangovo atzvilgiu atsiranda pagrindas
atmesti sutarti, Rangovas yra jpareigotas
pakeisti §] subrangova arba atsisakyti patikéti
dalies  Sutarties objekto  jgyvendinimag
subrangovui.

20. Jezeli Wykonawca przewidziat
realizacje robot przy pomocy
podwykonawcow, jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z
braku podwykonawcy bedzie traktowana,
jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

20. Jei Rangovas numaté darby vykdyma
pasitelkus subrangovus, bet kokia Sutarties
objekto jgyvendinimo pertrauka, atsirandanti
dél subrangovo trikkumo, bus laikoma dél
Rangovui priskirtiny priezas¢iy atsiradusia
pertrauka ir negalés biuti laikoma pagrindu
keisti darby uzbaigimo data.

§ 13.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§ 13.
Rangovo atsakomybé

1. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ od dnia podpisania
Umowy za teren budowy i1 — na zasadach
ogoblnych — za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z
prowadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych. % szczegoOlnosci
Wykonawca odpowiada za organizacje
pracy 1 bezpieczenstwo na terenie swojej
budowy, jak rowniez za naprawienie szkod
wyrzadzonych posiadaczom nieruchomosci
przylegtych.

1. Rangovas prisiima atsakomybeg dél
statybvietés nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir
- bendromis sglygomis - uz bet kokig Sioje
teritorijoje padaryta zalg ir kitas zalas, kilusias
dél Rangovo vykdomy statybos darby. Visy
pirma, Rangovas yra atsakingas uz darby
organizavimg ir saugg savo statybos darby
teritorijoje, taip pat uz gretimo nekilnojamojo
turto savininkams padarytos Zalos iStaisyma.

2. Wykonawca odpowiada za swoje
dziatania i1 zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkow umownych, ustawowych 1
natozonych w trybie administracyjnym.

2. Rangovas yra atsakingas uz savo
veiksmus ir aplaidumg vykdant sutartinius,
Jstatyminius ir administracinius
Jsipareigojimus.

3. Za dziatania 1 zaniechania o0s6b
pracujacych na rzecz Wykonawcy przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy i innych
obowigzkow, a w szczegdlnosci jego
pracownikow 1 Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania
wlasne.

3. Uz asmeny, dirban¢iy Rangovo naudai
vykdant  Sutarties  objekta ir  Kkitus
Isipareigojimus, visy pirma jo darbuotojy ir
Subrangovy bei tolesniy  Subrangovy,
veiksmus ir aplaidumg vykdant Sutarties
objekta, Rangovas atsako kaip uz savo paties
veiksmus ir aplaiduma.

4. Jezeli wlasciwe organy
administracji publiczne;j wydadza
Zamawiajacemu lub dziatajace; w jego
imieniu osobie zakaz prowadzenia robot

4. Jei kompetentingos vieSojo valdymo
institucijos uzdraudzia Uzsakovui ar jo vardu
veikian¢iam asmeniui vykdyti statybos darbus,
susijusius su objekto statyba, ir jei Sie darbai




budowlanych zwigzanych z budowa
obiektu, a takze, jesli roboty te nie beda
mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za
ktore ani Zamawiajacy ani Wykonawca nie
beda ponosic¢ odpowiedzialnosci,
Wykonawcy przystuguje tylko
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
przerwania robot. Podstawg do =zaplaty
wynagrodzenia, bgdzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony  przez
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji
prac  wykonanych 1 nieodebranych. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia wykonanej czgsci
przedmiotu  Umowy. Do wyceny
zinwentaryzowanych robot stosuje si¢ § 24
ust. 7.

negali biiti tesiami dél priezasciy, dél kuriy
atsakomybé netaikoma nei UZzsakovui nei
Rangovui, Rangovas turi teis¢ | atlygj tik uz
darbus atliktus iki darby sustabdymo dienos.
Atlygio iSmokeéjimo pagrindas bus Rangovo
parengtas ir Uzsakovo patvirtintas atlikty ir
nepriimty darby inventorizacijos aktas. Tokiu
atveju Rangovas privalo uztikrinti jvykdytos
Sutarties objekto dalies apsaugag.
Inventorizuoty darby vertinimas atlieckamas
pagal 24 str. 7 dal. nuostatas.

5. Wykonawca ponosi | 5. Rangovas visy pirma yra atsakingas uz:
odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

1) wszelkie nieszczesliwe wypadki | 1) visus nelaimingus atsitikimus uz
poza terenem budowy, jesli pozostaja one w | statybvietés riby, jei jie turi adekvaty

adekwatnym zwigzku przyczynowym z
prowadzonymi pracami;

priezastinj rySj su vykdomais darbais;

2) za $wiadome naruszenie podczas
prac praw wilasnosci intelektualnej osob
trzecich, zwlaszcza wynalazkéw 1 wzordéw
uzytkowych.

2) samoningg treciyjy Saliy intelektinés
nuosavybés teisiy pazeidimg darby vykdymo
metu, ypa¢ iSradimy ir naudingyjy modeliy.

6. Wykonawca  obowigzany  jest
powiadamia¢ pisemnie Zamawiajacego o
znanych mu wszelkich okoliczno$ciach,
ktorych skutkiem moze by¢ powstanie
roszczenia z tytutu odpowiedzialnos$ci
cywilnej, pozostajacych w zwigzku z
przedmiotem Umowy, nie czekajgc na fakt
zgloszenia takiego roszczenia.

6. Rangovas privalo rastu informuoti
Uzsakova apie visas jam zinomas aplinkybes,
dél kuriy gali atsirasti susijusiy su Sutarties
objektu ieskiniy dél civilinés atsakomybés,
nelaukdamas, kol toks ieskinys bus pareikstas.

7. Wykonawca zZwroci
Zamawiajacemu wszelkie
udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgloszonymi przez
osobe trzecia wobec Zamawiajacego z
tytulu szkody, za ktéra zgodnie z Umowa
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a
zwlaszcza odszkodowania, oplaty sadowe i
koszty  zastepstwa prawnego. Zwrot
kosztow moze by¢ egzekwowany przez
Zamawiajacego roOwniez poprzez
potracenie  z  jakiejkolwiek platnosci

7. Rangovas atlygina UzZsakovui visas
dokumentais patvirtintas iSlaidas, kurias
Uzsakovas patyré dél su treCiyjy asmeny Zalos
atlyginimo reikalavimy uz zalg, uz kurig
Rangovas atsako pagal Sutartj, visy pirma
kompensacijas, teismo mokesCius ir teisinio
atstovavimo  iSlaidas.  Uzsakovas  gali
kompensuoti iSlaidas iSskai¢iuodamas jas iS$
visy Rangovui mokéting sumy i§ anksto
informaves Rangova apie iSskaitymo sumg su
jos pagrindimu. Uzsakovas privalo
nedelsdamas informuoti Rangova apie




naleznej Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o wysokosci
potracenia z podaniem uzasadnienia.
Zamawiajacy zobowigzany jest
niezwlocznie po zgloszeniu roszczen przez
osobeg trzecig, poinformowa¢ Wykonawce o
zgloszonych roszczeniach osoby trzeciej w
celu umozliwienia Wykonawcy podjecia
dziatan prawnych.

pateiktus treCiojo asmens reikalavimus, kad
Rangovas galéty imtis teisiniy veiksmy.

§ 14. § 14.
Ubezpieczenie Draudimas
1. Strony ustalajg, ze najpdzniej w | 1. Salys susitaria, kad ne véliau kaip
dniu zawarcia Umowy 1 przed jej | Sutarties sudarymo dieng ir iki jos pasiraSymo
podpisaniem Wykonawca ztozy | Rangovas pateiks Uzsakovui draudimo poliso,
Zamawiajacemu kopig polisy | patvirtinan¢io Rangovo vykdomos veiklos,
potwierdzajacej zawarcie umowy | iskaitant Lietuvos Respublikoje vykdomag

ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
Wykonawcy z  tytutlu  prowadzenia
dziatalnosci w tym takze w zakresie
prowadzenia dziatalno$ci na Litwie wraz z
dowodem potwierdzajacym  optacenie
sktadki badz raty sktadki za okres realizacji
Umowy, w zakresie:

veikla, civilinés atsakomybés draudimo
sutarties sudaryma, kopija kartu su jrodymu,
patvirtinan¢iu draudimo jmokos ar jos dalies
sumok¢jimag uz Sutarties vykdymo laikotarpj:

1) od odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci  gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa)lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wlasnego lub oso6b trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem  Umowy, na  kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000
EURO (stownie ztotych: jeden milion
00/100.) na jeden i wszystkie wypadki w
okresie  ubezpieczenia, dla  calego
wymaganego wyzej zakresu ubezpieczenia.
Polisa powinna opiewa¢ na wyptate w
walucie EURO.

1) Rangovo civilinés atsakomybés (CA)
dél vykdomos ekonominés veiklos draudimo,
apimancio maziausiai treCiyjy asmeny patirtg
zala dél mirties, kiino suzalojimo, sveikatos
sutrikdymo (asmenin¢ zala) arba savo ar
treCiyjy asmeny turto praradima, sunaikinimg
ar sugadinimg, taip pat zalas dél klaidy
(materialiné zala), susijusi su vykdomais
statybos darbais ir kitais darbais, kuriuos
apima Sutarties objektas, su draudimo suma ne
mazesne kaip 1 000 000 EUR (Zodziais:
milijonas 00/100 eury) uz vieng ir Vvisus
atsitikimus  draudimo laikotarpiu  visoje
apibréztoje ankscCiau draudimo apimtyje.
Draudimo polisas privalo numatyti iSmokas
euro valiuta.

2. Czasowy zakres ochrony
ubezpieczeniowej — dla  wypadkow
ubezpieczeniowych ($Smier¢, uszkodzenie
ciala, rozstr6] zdrowia, uszkodzenie lub
zniszczenie rzeczy) musi obejmowac
wypadki zaistniale w okresie
ubezpieczenia.

2. Laikina draudimo apsauga - draudimas
nelaimingy atsitikimy atveju (mirtis, kiino
suzalojimas, sveikatos sutrikdymas, turto
sugadinimas ar sunaikinimas) privalo apimti
draudimo laikotarpiu jvykusius draudiminius
ivykius.




3. Okres trwania ubezpieczenia — od
dnia zawarcia Umowy, do dnia odbioru
koncowego robot.

3. Draudimo galiojimo laikotarpis — nuo
Sutarties sudarymo dienos iki galutinio Darby
priémimo dienos.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w EURO, bez
ograniczen.

4. Ankstesnéje 1 dal. apibrézta draudimo
sutartis privalo uztikrinti draudimo iSmokos
iSmokejimg eurais be apribojimy.

5. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych
mowa w ust. 1 w szczeg6lnosci sktadki

5. Sutarties ar sutarCiy, apibrézty 1 dal.,
kaing, ypa¢ draudimo jmoky sumas, pilnai

ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci | sumoka Rangovas.

Wykonawca.

6. Kopia polisy ubezpieczeniowej | 6. Draudimo poliso kopija  sudaro
stanowi Zalacznik nr 5 do Umowy. W | Sutarties Prieda Nr. 5. Nejvykdzius
przypadku  uchybienia  obowigzkowi | reikalavimo pateikti Uzsakovui draudimo
ztozenia Zamawiajacemu polisy, | polisa, Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti perduoti

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z
przekazaniem terenu robot do czasu jej
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie
wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce.

statyby teritorija, kol ji nebus pateikta, o $i
aplinkybé nesustabdo Rangovo statybos darby
atlikimo sutartiniy terminy skai¢iavimo.

7. W razie wydhuzenia czasu realizacji
robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzuje  si¢ do  przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
ust. 1-4, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
kopig¢ polisy ubezpieczenia, na co najmniej
14 dni przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

7. Pratesus statybos darby vykdymo
terming, Rangovas jsipareigoja  pratgsti
draudimg Sio straipsnio 1-4 dal. nustatytomis
salygomis, pateikdamas UZzsakovui draudimo
poliso kopijg likus ne maziau kaip 14 dieny iki
ankstesnés draudimo sutarties pabaigos.

8. w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, lub
nieprzediozenia przez Wykonawce kopii
polisy ubezpieczenia w terminie, o ktorym
mowa w ust. 7 Zamawiajacy w imieniu i na

8. Nepratesus draudimo ar Rangovui
nepateikus draudimo poliso kopijos per 7 dal.
apibréztag terming, UZsakovas Rangovo vardu
ir jo naudai, jo saskaita, apsidraudzia 1 dal.
apibréztos atitinkamos apimties draudimu, o

rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona | patirtos  iSlaidos bus iSskaiCiuotos  i§
stosownego ubezpieczenia w zakresie | artimiausios Rangovo pateiktos saskaitos
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt | faktiiros mokétinos sumos.

potraci z naleznosci wynikajacych z

najblizszej faktury wystawionej przez

Wykonawce.

0. Wykonawca nie jest uprawniony do | 9. Sutarties galiojimo laikotarpiu
dokonywania zmian warunkow | Rangovas neturi teisés keisti draudimo salygy.

ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania wymaganych limitow sumy
gwarancyjnej przez caly wymagany okres
trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty

10. Rangovas Jsipareigoja iSlaikyti
reikalaujamas garantijos sumos ribas per visa
reikalaujamg draudimo laikotarpj, o iSmokéjus
kompensacija pagal polisa Rangovas privalo




odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupeli¢ sume gwarancyjng do
wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.

papildyti garantijos sumg iki 1 dal. apibréztos
reikalaujamos ribos.

11. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,
bedzie spetiato nast¢pujace warunki:

11. Apibréztas 1 dal. 2 pkt. civilinés
atsakomybés draudimas privalo atitikti Sias

salygas:

1) Ubezpieczona dziatalno$¢ musi by¢
tozsama z przedmiotem dziatalnosci
wykonywanej w ramach Umowy zawartej z
Zamawiajacym;

1) Apdrausta veikla privalo sutapti su
pagal sudaryta su Uzsakovu Sutart] vykdoma
veikla;

2) Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela | 2) Draudiko atsakomybé apima faktinius
bedzie obejmowac straty rzeczywiste, nuostolius,
12. Wykonawca na kazde | 12.  Uzsakovui pareikalavus, Rangovas

zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
do przedstawienia informacji o wszelkich
zdarzeniach, ktorych efektem jest szkoda
materialna zgloszona Ubezpieczycielowi w
zwigzku z realizowang Umowg. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest do informowania Zamawiajacego o

kazdym przypadku zgloszenia szkody
Ubezpieczycielowi z tytulu umowy
ubezpieczenia. Odszkodowanie
ubezpieczeniowe uzyskane od

ubezpieczyciela przez Wykonawce, moze
by¢ przeznaczone wylgcznie na usunigcie
skutkow szkody 1 przywrocenie stanu
sprzed powstania szkody. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany
do przedstawienia informacji i raportow
dotyczacych trybu i sposobu wykorzystania
kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet
odszkodowan wyptaconych Wykonawcy w
celu usuni¢cia lub minimalizacji nastepstw
zdarzenia ubezpieczeniowego.

privalo pateikti informacijg apie visus jvykius,
del kuriy jvyko materialin¢ zala, apie kurig
pranesta Draudikui dé¢l vykdomos Sutarties. Be
kita ko, Rangovas privalo pranesti Uzsakovui
apie  kiekvieng atvejj, kai Draudikas
informuojamas apie Zzalg pagal draudimo
sutart]. Rangovo gauta i§ Draudiko draudimo
iSmoka gali biti naudojama tik Zalos
padariniams Salinti ir buklei iki Zalos
atsiradimo atstatyti. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo pateikti informacijg ir
ataskaitas apie Rangovui iSmokeéty
kompensacijy ar avansy sumy panaudojimo
tvarka ir biidg siekiant paSalinti arba sumazinti
draudiminio jvykio padarinius.

§ 15. § 15.
Odbiory Priémimai
1. Odbiory robot czesciowych beda | 1. Daliniy darby priémimo-perdavimo
przebiegaty w nastepujacy sposob: tvarka:
1) Odbiory czg¢sciowe i ich rozliczenie | 1) Dalinis priémimas ir atsiskaitymas
nastepowac bedzie w terminach | vyks pagal Vykdymo ir finansiniame grafike

okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ile Zamawiajagcy w formie
pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego
terminu, a do rozliczenia tych czesci
przyjmowane beda oszacowania
procentowego zaawansowania  etapow
robot, do ktorych nie zgltoszono zastrzezen.

nustatytus terminus, nebent UZsakovas rastu
sutinka pakeisti §] terming, o S$iy daliy
atsiskaitymui bus naudojami darby etapy
procentinés pazangos jvertinimai, dél kuriy
nebuvo pareiksti prieStaravimai. Dalinio /
galutinio etapo atsiskaitymo pagrindas bus
Rangovo pateiktas dalinio (procentinio) arba




Podstawg rozliczenia czgsciowego/
koncowego etapu bedzie przedstawiony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot odbioru
czgsciowego (procentowego) lub
koncowego etapu, w terminie do 5 dni od
daty ztozenia.

galutinio etapo  priémimo  aktas,
Uzsakovas patvirtina per 5 dienas
pateikimo dienos.

kurj
nuo

2) Gotowos¢ do odbioru czesciowego
lub koncowego etapu robot Wykonawca
bedzie zglaszal Zamawiajagcemu — wpisem
w dzienniku budowy i drogg elektroniczng.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych robot w terminie do 5 dni
roboczych od daty wpisu do dziennika
budowy.

2) Apie  pasirengimg  daliniam  ar
galutiniam darby priémimui  Rangovas
informuoja Uzsakova irasu statyby zurnale bei
elektroninémis rysSio priemonémis. Uzsakovas
privalo pradéti Siy darby priémima per 5 darbo
dienas nuo jraso ] statybos zurnalg dienos.

3) W razie stwierdzenia w toku
czynno$ci odbiorowych usterek lub wad,
Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuni¢gcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. Po ich usunigciu zostanie
przeprowadzony odbiér zgodnie z pkt 2.

3) Jei vykdant priémimo veiksmus
nustatomi defektai ar trukumai, Rangovas
privalo juos pasalinti per Uzsakovo nurodyta
terming.  Juos  paSalinus,  priémimas-
perdavimas vykdomas toliau pagal 2 pkt.

kai Uzsakovas patvirtina Rangovo pasirasyta
atitinkamg priémimo-perdavimo akta be
Trokumy.

4) Odbidr czesciowy lub koncowy
etapu przedmiotu Umowy uwaza si¢ za
dokonany w chwili zatwierdzenia przez

4) Dalinis ar galutinis Sutarties objekto
etapo priémimas laikomas jvykdytu tuomet,
kai UZsakovas patvirtina Rangovo pasiraSytg

Zamawiajacego, podpisanego  przez | atitinkamg priémimo-perdavimo akta be
Wykonawce odpowiedniego protokotu | Trukumy.

odbioru bez Wad.

2. Odbidr koncowy robdt bedzie | 2. Galutinio darby priémimo-perdavimo
przebiegal w nastepujacy sposob: tvarka:

1) Gotowos¢ do odbioru koncowego | 1) Apie pasirengimg galutiniam darby

robdt objetych Umowa , Wykonawca zgtosi
w formie odrgbnego pisma w terminie nie
poOzniej niz na 7 dni kalendarzowych przed

pagal Sutart] perdavimui Rangovas informuoja
atskiru raStu ne véliau kaip likus 7
kalendorinéms dienoms iki darby pabaigos

data  zakonczenia  robot, skladajac | datos, kartu pateikdamas dokumentus
rownoczesnie dokumenty niezbedne do | reikalingus pradéti  priémimo-perdavimo
rozpoczecia czynno$ci odbioru. veiksmus.

2) Przed ztozeniem wyzej | 2) Prie§ pateikdamas minéta raSta

wymienionego pisma, Wykonawca jest
obowigzany uzyska¢ od Zamawiajacego,
wpis w dzienniku budowy lub rownowazne
potwierdzenie na pi$mie , potwierdzajacy
gotowos¢ do odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia braku gotowosci
do odbioru koncowego Zamawiajacy poda
Wykonawcy uzasadnienie swojej decyzji

Rangovas privalo i§ gauti i§ Uzsakovo jrasa
statybos Zurnale arba lygiavert] patvirtinimg
rastu, patvirtinant] pasirengimg galutiniam
priemimui. Jei Uzsakovas néra pasirenges
galutiniam priémimui, jis ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo prane$imo apie pasirengimag
galutiniam priémimui gavimo dienos rastu




na piSmie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego.

pateikia savo

pagrindima.

Rangovui sprendimo

3) Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce 0 terminie odbioru
koncowego.

3) Uzsakovas rastu informuoja Rangova
apie galutinio priémimo-perdavimo terming.

4) Odbidr koncowy przeprowadzi
komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Z czynnosci odbioru
komisja sporzadzi protokot.

4) Galutinj priémima-perdavima vykdo
Uzsakovo priémimo komisija. Komisija
parengia priémimo-perdavimo procediiros
protokola.

5) Odbidr koncowy robot rozpocznie
nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych,
liczac od daty dorgczenia

5) Galutinis darby priémimas pradedamas
ne véliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo
Rangovo praneSimo apie apie pasirengimag
galutiniam perdavimui ir reikalingy priémimo-
perdavimo dokumenty jteikimo Uzsakovui
dienos.

6) Przedmiotem odbioru koncowego
jest sprawdzenie wykonania catosci Robot
bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z
Umowg, Dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami.

6) Galutinio priémimo-perdavimo tikslas
yra patikrinti visy Sutartyje numatyty darby
atlikimag pagal Sutartj, Projekting
dokumentacijg ir galiojancius reglamentus.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru | 7) Jei priétmimo metu  nustatomi
zostang stwierdzone Wady, to | Trikumai, Uzsakovas turi teisg:
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia | a) jei trukumai gali buti paSalinti -

- wyznaczy technicznie uzasadniony i
uzgodniony z Wykonawcg termin na
usunigcie stwierdzonych wad. Usuwanie
wad w dodatkowym terminie nie przediuza
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

nustatyti techniskai pagrista ir suderintg su
Rangovu nustatyty trikumy pasalinimo
terming. Trikumy Salinimas per papildoma
laikotarpj  nepratgsia  Sutarties  objekto
jvykdymo termino.

b) jesli Wykonawca w wyznaczonym
terminie zgodnie z lit. a) wad nie usunat lub
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i
uniemozliwiajag korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie 2z przeznaczeniem,
woOwczas Zamawiajacy moze:

. odstgpi¢ od Umowy 1 zadaé zaptaty
kar umownych, z tytulu odstapienia od
Umowy z  przyczyn, za  ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub;
. w zalezno$ci od rozmiaru 1 wptywu
Wady na funkcjonalno$¢ przedmiotu
Umowy  zleci¢ wykonanie przedmiotu
Umowy lub jego obarczonej wadami czesci
od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w  takim  przypadku

b) Jei Rangovas per nustatyta pagal a)
punkta laikotarpj trikumy nepasalina arba jei
trikumy paSalinimas negalimas ir dél to
nejmanoma naudotis Sutarties objektu pagal
paskirtj, tuomet Uzsakovas turi teise:

. atsisakyti  Sutarties ir reikalauti
sumokéti  sutartines netesybas uz Sutarties
nutraukimg dél priezasciy,

uz kurias atsakingas Rangovas, arba;

. atsizvelgiant | Trikumo dydj ir poveikj
Sutarties objekto funkcionalumui, patikéti
Sutarties objekto ar jo triikumy turincios dalies
1gyvendinimg nuo pradzios treciajam asmeniui
Rangovo saskaita ir rizika; tokiu atveju
Uzsakovas turi teise sumokéti i§ nesumokéto
Rangovo atlyginimo arba i§ tinkamo Sutarties




Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaplaty z
niewyplaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z  zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

lgyvendinimo garantijos, su kuo Rangovas
sutinka,

C) jezeli wady nie nadaja si¢ do
usuni¢gcia  lecz  nie  uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
wartosci Umowy za wykonany przedmiot
Umowy, ustalonego na podstawie opinii
rzeczoznawcy z listy rzeczoznawcow w
zakresie wyceny robot 1 obiektow
budowlanych prowadzonej przez Polska
Izb¢ Inzynieréw Budownictwa. W wyborze
ma prawo uczestniczy¢ przedstawiciel
Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia
inwentaryzacji i wydania opinii
rZeczoznawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie
ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia.

c) jei trikumy paSalinti nejmanoma,
taciau jie netrukdo naudoti Sutarties objekto
pagal numatytg paskirtj, Uzsakovas turi teis¢
reikalauti i§ Rangovo atitinkamai sumazinti
atlyginimg atsizvelgiant j Sutarties verte uz
igyvendintg Sutarties objekta, nustatyta
remiantis eksperto 1§ Lenkijos statybos
inzinieriy rumy statybos darby ir objekty
eksperty saraso iSvada. Rangovo atstovas turi
teise dalyvauti eksperto atrankoje.
Inventorizacijos ir eksperto iSvados iSdavimo
iSlaidas apmoka Rangovas. Rangovas sutinka
1§skaiCiuoti minétas sumas i§ mokétino atlygio.

8) Wykonawcy  nie  przystuguje
wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzadzenia i sprzet uzyte do usunigcia wad.

8) Rangovas neturi teisés ] atlyg] uz
darbus, medziagas, jrenginius ir jranga,
naudojamus trikumy Salinimo tikslu.

9) Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru robot uprzednio
zakwestionowanych  jako  wadliwych.
Postanowienia pkt 1-7, stosuje si¢
odpowiednio.

9) Rangovas  jsipareigoja  informuoti
Uzsakova apie trikumy paSalinimg ir
reikalauti nustatyti darby, anksciau apibrézty
kaip netinkamy, priémimo datg. 1-7 pkt.
nuostatos taitkomos mutatis mutandis.

10) Za dat¢ =zakonczenia czynnoS$ci
odbioru koncowego robot Strony przyjmuja
dat¢  podpisania  protokolu  odbioru
koncowego, stwierdzajacego brak wad, z
zastrzezeniem pkt 7 lit. c. Przewidywany
okres  trwania  czynno$ci  odbioru
koncowego  wynosi  do 5 dni
kalendarzowych, liczac od daty jego
rozpoczecia, przy zatozeniu nie wystapienia
okolicznosci wymienionych w pkt 7.
Zamawiajacy bedzie mogl przedhuzy¢ ten
termin odbioru, jezeli bedzie to uzasadnione
stopniem skomplikowania lub zakresem
odbieranych czes$ci przedmiotu Umowy,
jednakze o czas nie dluzszy niz kolejne 7
dni.

10)  Galutinio darby priémimo-perdavimo
procediiros data Salys apibrézia galutinio
priemimo-perdavimo  akto, patvirtinancio
trikumy  nebuvimg, pasiraSymo  data,
atsizvelgiant | 7 pkt. ¢ papunktj. Numatoma
galutinio priémimo-perdavimo procediiros
trukme yra iki 5 kalendoriniy dieny nuo jos
pradzios dienos, darant prielaida, kad neiskils
7 pkt. apibréztos aplinkybés. Uzsakovas turi
teis¢  pratgsti  §]  priémimo-perdavimo
procediiros terming, jei tai pateisina priimamy
Sutarties objekto daliy sudétingumas ar
apimtis, taciau ne ilgiau kaip papildomomis 7
dienomis.




3. Ostateczny  odbiér  przedmiotu
Umowy bedzie przebiegat w nast¢pujacy
Sposob:

3. Galutinio Sutarties objekto priémimo-
perdavimo tvarka:

1) Ostateczny  odbiér  Przedmiotu
Umowy, nastapi po zakonczeniu gwarancji

1) Galutinis Sutarties objekto priémimas
Ivyks pasibaigus garantijos ir trikumy

1 rgkojmi co zostanie stwierdzone | garantijos laikotarpiui, kas bus patvirtinta
podpisaniem protokotu odbioru | pasirasSant galutinj priémimo-perdavimo aktg.
ostatecznego.

§ 16. § 16.

Gwarancje jakosci i rekojmia za wady

Kokybés garantijos ir trikumy garantija

1. Wykonawca gwarantuje wysoka jakos$¢
wykonania przedmiotu Umowy i w ramach
wynagrodzenia umownego udziela
gwarancji na okres od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokolu ostatecznego
odbioru Przedmiotu Umowy przez okres 60
miesiecy.

1. Rangovas garantuoja aukStg Sutarties
objekto igyvendinimo kokybe ir uz sutartinio
atlygio dalj suteikia 60 ménesiy garantijg
laikotarpiui nuo Uzsakovo galutinio Sutarties
objekto priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu
gwarancji  jakosci sg niezalezne od
uprawnien wynikajacych z tytutu rgkojmi
za wady. Strony ustalaja, ze Wykonawca
bedzie odpowiedzialny z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, jesli wada fizyczna zostanie
stwierdzona do  dnia  zakonczenia
obowigzywania gwarancji, o ktorej mowa w
ust. 1.

2. Uzsakovo teises pagal kokybés garantija
nepriklauso nuo teisiy pagal garantijg dél
trikumy. Salys susitaria, kad Rangovas bus
atsakingas pagal garantija uZz fizinius
trikumus, jei fizinis trukumas bus nustatytas
iki 1 dal. nurodyto garantinio laikotarpio
pabaigos.

3. Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ w tym finansowa, za
wystgpienie szkod 1 strat w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie Umowy,
zgloszonych  Wykonawcy w  okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3. Rangovas prisiima visg atsakomybe,
jskaitant finansing, uz Zzalg ir nuostolius,
atsirandanc¢ius dél Sutarties objekto trukumuy,
apie kuriuos Rangovui pranesSta garantijos ir
trikumy garantijos laikotarpiu.

4. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Wykonawce na piSmie. W ramach r¢kojmi
i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢
przede wszystkim usung¢ zgtoszone wady
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
a jezeli bez uzasadnionych powodow nie
bedzie mozliwe uzgodnienie tego terminu
w okresie 14 dni kalendarzowych, to
wigzacy dla Wykonawcy bedzie termin
okreslony przez Zamawiajacego, ustalony
odpowiednio do charakteru i1 rozmiaru
wady oraz technicznych mozliwosci jej
usunigcia.

4. Uzsakovas privalo nedelsiant rastu
informuoti Rangova apie nustatytg trikumg.
Pagal garantija ir trikumy garantija Rangovas
jsipareigoja visy pirma paSalinti pareikStus
trikumus per suderinta su Uzsakovu
laikotarpj, o jei per 14 kalendoriniy dieny
nepavyksta suderinti §io termino be
pateisinamy priezas¢iy Rangovas privalo
laikytis Uzsakovo nurodyto termino, nustatyto
atsizvelgiant | trikumo pobudj, dydi ir
technines jo pasalinimo galimybes.




5. W okresie po stwierdzeniu wady 1 po
poinformowaniu o tym Wykonawcy, a
przed jej usunigciem przez Wykonawce,
Zamawiajacy w wyjatkowych sytuacjach
majacych zwigzek z duzym
prawdopodobienstwem powstania strat ma
prawo podja¢ czynnosci zmierzajace do
zminimalizowania szkod i strat wyniktych z
wystgpienia wady. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
wszystkie udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajacego.

5. Laikotarpyje nuo trikumo nustatymo ir
praneSimo apie ji Rangovui, bet iki jo
pasalinimo, Uzsakovas, esant iSskirtinéms
aplinkybéms, susijusioms su didele nuostoliy
tikimybe, turi teis¢ imtis veiksmy, kad
sumazinty zalg ir nuostolius, kylancius dél
iSryskéjusio trikumo. Tokiu atveju Rangovas
jsipareigoja padengti visas dokumentais
pagristas UZsakovo islaidas.

6. Przez ,usunigcie wad” Zamawiajacy
rozumie naprawe lub wymiang. Naprawie
badZz wymianie podlegaja materialy i
sposob  wykonania  robdt,  ktorych
wadliwo$¢ lub uszkodzenie wystapity w
trakcie trwania okresu gwarancyjnego 1
rekojmi, jak rowniez wszelkie materiaty,
urzadzenia, = wyposazenie  stanowigce
wlasnos¢ Zamawiajacego lub innego
podmiotu, ktorych uszkodzenie zostato
spowodowane przez wadliwe materialy lub
sposOb wykonania robdt, za ktére byt
odpowiedzialny Wykonawca.

6. ,,Trikumu pasalinimu® UZzsakovas laiko
remontg ar keitimg. Remontas arba keitimas
apima medziagas ir darby atlikimo biida, kuriy
trikumai ar sugadinimas atsirado garantinio
laikotarpio ir trilkumy garantijos metu, taip pat
visas  medziagas, prietaisus, jranga,
priklausancia UZsakovui ar kitam subjektui,
kuriy pazeidimg 1émé netinkamos medZziagos
ar darby atlikimo biudas, uz kurj buvo
atsakingas Rangovas

7. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga
uzgodni¢, ze wady lub szkody nimi
spowodowane usunie Zamawiajacy lub
inny  wykonawca w zastgpstwie
Wykonawcy 1 Zamawiajacy obcigzy
uzasadnionymi 1 udokumentowanymi
kosztami Wykonawce.

7. Rangovas ir Uzsakovas gali susitarti, kad jy
sukeltus defektus ar Zzalg vietoje Rangovo
pasalins Uzsakovas arba kitas rangovas, o
Uzsakovas reikalaus i§ Rangovo apmokeéti
pagristas ir dokumentais patvirtintas iSlaidas.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie
jakiejkolwiek wady lub szkod nimi
spowodowanych w terminie, o ktorym
mowa w ust. 4, to Zamawiajgcy ma prawo
wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin
usunig¢cia przez Wykonawce takiej wady
lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to
Zamawiajacy — w ramach gwarancji badz
rekojmi za wady — moze na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez uzyskiwania
upowaznienia sagdowego) usung¢ takg wade
lub szkody nimi spowodowane samemu lub
zatrudniajagc innych wykonawcéw bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

8. Jei Rangovas per 4 dal. nurodyta terming
nepasalina kokiy nors jy sukelty trikumy ar
zalos, tuomet Uzsakovas turi teis¢ raStu
nustatyti galutinj terming, per kurj Rangovas
privalo pasalinti tokj jy sukelta trikuma ar
zalg. Jei Rangovas pazeidzia §] termina,
Uzsakovas - pagal garantija ar trikumy
garantijg - gali Rangovo sgskaita ir rizika (be
teismo jgaliojimo) paSalinti tokj jy sukelta
trikuma ar Zalg savarankiskai arba pasitelkes
kita rangova neprarasdamas teisiy Rangovo
suteiktg garantijg ir trikumy garantijg.




9. Zamawiajagcy ma prawo skorzysta¢ z
innych uprawnien w zakresie r¢kojmi za
wady wynikajacych z przepisow Kodeksu
cywilnego, a w zakresie nieuregulowanym
w niniejszym paragrafie w odniesieniu do
gwarancji oraz rekojmi za  wady,
zastosowanie maja przepisy Kodeksu

cywilnego.

9. Uzsakovas turi teise naudotis kitomis
trikumy  garantijos  taikymo  teisémis,
kylan¢iomis i§ Civilinio kodekso nuostaty, o
Siame skirsnyje neapibréztoje garantijy ir
trikumy garantijy taikymo srityje taikomos
Civilinio kodekso nuostatos.

10. W przypadku zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikoéw lub mienia
Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady lub szkody nig spowodowanej w
wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma
prawo do natychmiastowego zatrudnienia
innego wykonawcy, celem usunigcia
niebezpieczenstwa, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi
do usuwania niebezpieczenstwa. W takim
przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany
do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o  zaistniatym  fakcie
zatrudnienia przez Zamawiajgcego innego
wykonawcy. W sytuacji zastosowania do
napraw Wady ogo6lnie akceptowanych
rozwigzan i technologii Zamawiajacy nie
traci w takim wypadku uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady oraz
gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.

10. Kilus pavojui Uzsakovo naudotojy ar turto
saugumui d¢l atsiradusio Rangovo jvykdyto
Sutarties objekto trukumo ar jo sukeltos Zalos,
Uzsakovas turi teis¢ nedelsdamas pasitelkti
kita rangova, kuris pasalina pavojy Rangovo
saskaita ir rizika, jei Rangovas Uzsakovui
pareikalavus nedelsdamas nepradeda Salinti
pavojaus. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
nedelsiant informuoti Rangova apie kito
rangovo pasamdymo fakta. Jei Trukumai
Salinami  taikant  visuotinai  taikomus
sprendimus ir technologijas, Uzsakovas
nepraranda teisiy kylan¢iy i§ Rangovo
suteiktos garantijos ir trikumy garantijos.

11. Jezeli przedmiot Umowy lub
jakakolwiek jego czes$¢ bedzie wadliwa lub
bedzie niezgodna z Prawem Budowlanym,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym
spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego
od odpowiedzialnosci, jakag Zamawiajacy
moglby ponosi¢ z tego tytulu, a takze
wyptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie z

11. Jei Sutarties objektas ar bet kuri jo dalis yra
su trikumais arba prieStarauja Statybos
istatymui, Rangovas iStaiso bet kokig dél to
padaryta zalg ir atleidzia UZsakovg nuo bet
kokios atsakomybés, kuri Siuo atzvilgiu galétu
buti taitkoma Uzsakovui, taip pat sumoka
Uzsakovui kompensacija uz bet kokig dél to
patirtg zalg, nuostolius ar iSlaidas, visy pirma

tytutu wszelkich szkdd, strat lub wydatkow | dél Uzsakovui taikytos civilings,
poniesionych przez Zamawiajacego z tego | administracings ar baudziamosios
tytulu, w szczegdlnosci powstalych w | atsakomybés
wyniku poniesienia przez Zamawiajacego
odpowiedzialnosci cywilnej,
administracyjnej lub karnej z tego tytutu.
§17. §17.
Wynagrodzenie Atlyginimas




1. Za wykonanie przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2, strony ustality
wynagrodzenie ryczaltowe netto, w
rozumieniu art. 6.653 p. 5 Kodeksu
cywilnego Republiki Litewskiej, w
kwocie:

...... zlotych:
powigkszone o warto§¢ podatku od
towaroéw 1 ushug o ile jego zaptata wynika z
przepisOw prawa obowigzujacych w dniu
sporzadzenia dokumentu stanowigcego
podstawe ptatnosci wynagrodzenia . Wobec
powyzszego kwota brutto ustalana jest
kazdorazowo w chwili sporzadzenia
wspomnianego dokumentu. Wykonawca
okreslajac  catkowite =~ wynagrodzenie
o$wiadcza, Ze na etapie przygotowywania
Harmonogramu zapoznat si¢ z terenem
Robot raz wykorzystat wszelkie s$rodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego  roboty  zwigzane @z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

1. Uz Sios Sutarties 2 str. apibrézto
Sutarties objekto jgyvendinimg Salys susitaré
del fiksuoto atlygio neto, kaip apibrézta
Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.653
str.5 dal., kurio suma:
s (zodziais:
........................................ Lenkijos
zloty), su pridéta pridétinés vertés mokescio
suma, jei Sis mokestis mokamas pagal atlygio
mokéjimo pagrindg sudarancio dokumento
suraSymo dieng galiojanciy jstatymy nuostaty.
Atsizvelgiant ] tai, kas iSdéstyta, suma bruto
nustatoma kiekvieng kartg, kai rengiamas
minétas dokumentas. Nurodydamas bendra
atlygi Rangovas pareiSkia, kad rengdamas
Grafika jis susipazino su Darby teritorija bei
iSnaudojo visas priemones, kad nustatyty
atlygj, kuris apima darbus, susijusius su
Sutarties objekto jgyvendinimu.

2.Wykonawcy nie przystuguje zwrot od
Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow poniesionych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

2.Rangovas neturi teisés reikalauti 1S
Uzsakovo atlyginti kokias nors papildomas
iSlaidas, kurias Rangovas patyré
igyvendindamas Sutarties objekta.

3.Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy
nie jest podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3.Sutarties objekto nejvertinimas, praleidimas
ar nesusipazinimas su apimtimi néra laikomas
pagrindu reikalauti pakeisti 1 dal. apibrézta

atlygj.

4 Kwota umodwionego wynagrodzenia
zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy wynikajace
wprost z Dokumentacji projektowej, oraz
koszty wszystkich robdt niezbgdnych do
prawidtowego  wykonania  przedmiotu
Umowy w tym zakresie , a w szczegdlnosci
koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu
budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy dla potrzeb wilasnych oraz
Zamawiajacego, koszty obstugi
geodezyjnej, a takze koszty badan,
odbiorow  technicznych 1  instrukcji
eksploatacyjnych.

4. Sutarto atlygio suma apima visas
iSlaidas, susijusias su Sutarties objekto
igyvendinimu, tiesiogiai kylancias i§ Projekto
dokumentacijos, bei visy darby, reikalingy
tinkamai jvykdyti Sutarties objekta, iSlaidas,
visy pirma visy parengiamyjy, tvarkymo
darby, statybvietés jrengimo, statybos buitiniy
patalpy savo ir Uzsakovo poreikiams
iSlaikymo, geodeziniy, matavimy paslaugy
i8laidas, taip pat bandymy, techninio priémimo
ir naudojimo instrukcijy rengimo islaidas.




5.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1
obejmuje rowniez ryzyko 1
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
sprawdzenia Umowy wraz z zalgcznikami z
uwzglednieniem ewentualnych niescistosci,
sprzecznos$ci 1 niekompletnosci.
Ewentualne  zgloszenie uwag przez
Wykonawce w tym zakresie po zawarciu
Umowy nie moze by¢ podstawag do
ubiegania si¢ Wykonawcy o zwiekszenie
warto§ci wynagrodzenia lub wydluzenie
czasu wykonywania przedmiotu Umowy.

5.Nurodytas 1 dal. atlygis taip pat apima
Rangovo rizikg ir atsakomybe dél Sutarties su
priedais patikrinimo, atsizvelgiant j galimus
netikslumus, prieStaravimus ir neiSsamumg.
Bet kokios Rangovo pastabos Siuo klausimu po
Sutarties sudarymo negali biti pagrindas
Rangovo praSymams padidinti atlygio dydj
arba pratesti Sutarties dalyko jgyvendinimo
trukme.

§ 18.
Rozliczenia

§ 18.
Atsiskaitymai

1.Strony Umowy  postanawiaja, iz
rozliczenia umoéwionego wynagrodzenia,
okreslonego w § 17 ust. 1, w zakresie
odbiorow cze¢sciowych 1 koncowych
odbywac si¢ beda na zasadach okreslonych
w § 15 ust. 213 . Dokumenty ptacowe beda
wystawiane przez Wykonawce w oparciu o
protokoty  odbioru  czesciowego i
koncowego robdt — zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

1.Sutarties Salys susitaria, kad atsiskaitymai
pagal 17 str. 1 dal. apibrézto sutarto atlygio
daliniy ir galutiniy priémimy apimtis vyks 15
str. 2 ir 3 dal. apibrézta tvarka. Mokéjimo
dokumentus Rangovas iSraSo remdamasis
Uzsakovo patvirtintais dalinio ir galutinio
darby priémimo aktais.

2.Wykonawca wystawiajac dokumenty
ptacowe jest zobowigzany do umieszczenia
w nich informacji z odwotaniem si¢ do
konkretnych protokotow odbioru
czesciowego lub koncowego.

2.I8raSydamas mokéjimo dokumentus
Rangovas privalo } juose nurodyti informacija
su nuoroda ] konkrecius dalinio ar galutinio
priémimo aktus.

3.Rozliczenie koncowe — zaptata ostatniej
czgSci  wynagrodzenia wynikajace] z
postanowien Umowy — nastagpi po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru
przedmiotu  Umowy. Podstawa do
wystawienia dokumentu ptacowego przez
Wykonawce  jest  protokot  odbioru
koncowego przedmiotu Umowy bez
zastrzezen, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt
7 lit. c.

3.Galutinis atsiskaitymas - paskutinés atlygio
pagal Sutarties nuostatas dalies moke¢jimas bus
ivykdytas pasiraSius galutinj Sutarties objekto
priémimo-perdavimo akta. Rangovo
mokéjimo dokumento iSraSymo pagrindas yra
Sutarties  objekto  galutinio  priémimo-
perdavimo be iSlygy aktas, atsizvelgiant j 15
str. 3 dal. 7 pkt. ¢ ppkt

4.W imieniu Wykonawcy  wszelkie
protokoty odbioréw podpisuja osoby
umocowane do skladania o$wiadczen woli,
jednakze wymaga si¢, aby podpisujacym
lub jednga z o0s6b podpisujacych byt
Kierownik robot .

4.Visus priémimo-perdavimo aktus Rangovo
vardu pasiraSo asmenys, jgalioti teikti valios
deklaracijas, taciau reikalaujama, kad
pasirasiusysis ar vienas i§ pasirasiusiyjy biity
Darby vadovas.

5. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci
w wysokosci 100 % kwoty umieszczonej na
dokumencie ptacowym pod warunkiem
potracenia w dokumencie ptacowym przed
podsumowaniem, kwoty wynikajace] z

5.UZsakovas sumoka 100% sumos, nurodytos
mokéjimo  dokumente, su sglyga, kad
mokéjimo dokumente yra i§skai¢iuota tinkamo
sutarties jvykdymo garantijos dalinés jmokos
suma. PrieSingu atveju UZsakovas sumazina




wysokosci raty wnoszonego zabezpieczenia

nalezytego  wykonania umowy. W
przeciwnym  wypadku  Zamawiajacy
pomniejszy kwote naleznos$ci 0

wspomniang kwote raty zabezpieczenia.
Potragcona cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie
rozliczona zgodnie z umowna procedurg
rozliczania  zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do naliczania odsetek za
tak potragcong cze$¢ wynagrodzenia.

mokéjimo sumg nurodytos garantijos jmokos
dydzio suma. ISskaityta atlygio dalis bus
apskaityta pagal tinkamo sutarties jvykdymo
garantijos atsiskaitymo tvarkg. Rangovas
neturi teisés skaiCiuoti delspinigiy uz tokiu
budu iSskaiciuotg atlygio dalj.

6.Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia ~ Zamawiajacemu  wraz = z
dokumentem ptacowym o$wiadczenia o
braku Podwykonawcy albo o$wiadczen
Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow biorgcych udzial w
realizacji zamoOwienia, ze nalezne im
wynagrodzenie za zrealizowane przez nich
roboty/ustugi/dostawy objete dokumentem
ptacowym wystawionym  przez
Wykonawce zostato im zaptacone w
catosci. Oswiadczenie nie moze by¢
wystawione z datg wczesniejsza niz
protokot odbioru stanowigcy podstawe
wystawienia dokumentu ptacowego przez
Wykonawce.

6.Rangovas jsipareigoja kartu su mokéjimo
dokumentu pateikti Uzsakovui deklaracijg dél
Subrangovo nebuvimo arba uzsakyma
vykdanciy Subrangovy/tolesniy Subrangovy
deklaracijas, kad jiems priklausantis uz atliktus
darbus/paslaugas/tickima atlygis, jtrauktas i
Rangovo iSrasytg mokejimo dokumentg, buvo
jilems pilnai iSmokétas. Deklaracijos data
negali biiti ankstesné nei pri€mimo-perdavimo
akto, kuris pagrindzia Rangovo mokéjimo
dokumentg, sudarymo data.

7. Ztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa
w ust. Koncowego dokumentu ptacowego 6
stanowi warunek zaplaty przez
Zamawiajacego kazdej i nastgpnej czgsci
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku  braku  dotgczenia  przez
Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy wstrzyma platnosci
do momentu dostarczenia przez
Wykonawce o§wiadczen Podwykonawcow
/dalszych Podwykonawcow bez prawa

zadania przez Wykonawce odsetek
ustawowych za opdznienie, na co
Wykonawca wyraza zgode. Termin

ptatnosci o ktorym mowa w ust. 6 liczy si¢
od dnia ztozenia o$wiadczenia.

7.Apibréztos galutinio mokéjimo dokumento 6
dal. deklaracijos pateikimas yra salyga, kad
Uzsakovas sumokés kiekvieng ir Kkitg
Rangovui mokétino atlygio dalj. Jei Rangovas
nepateikia 6 dal. apibrézty deklaracijy,
Uzsakovas sulaiko moké¢jimus tol, kol
Rangovas  pateikia ~ Subrangovy/tolesniy
Subrangovy deklaracijas be Rangovo teisés
reikalauti jstatymy numatyty delspinigiy uz
veélavima, su kuo Rangovas sutinka. Apibrézto
6 dal. moké¢jimo terminas skai¢iuojamas nuo
deklaracijos pateikimo dienos.

8.W przypadku koncowego dokumentu
ptacowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do niej oswiadczenia o braku
Podwykonawcy albo oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat
zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych

8 Kartu su galutinio mokéjimo dokumentu
Rangovas privalo pateikti deklaracija dél
Subrangovo nebuvimo arba uzsakyma
vykdanciy Subrangovy/tolesniy Subrangovy
deklaracijas, kad jiems priklausantis pagal
sudarytas Sutarties objekto vykdymo sutartis
atlygis buvo pilnai iSmokétas, jei nebuvo




z zawartych umoéw z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy przypadku braku
o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 6 stosuje
si¢ odpowiednio ust. 7.

pateiktos deklaracijos, apibréztos 6 dal.,
atitinkamai taikomas 7 dal.

§ 19. § 19.
Platnosci Mokéjimai
1.Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci | 1.UZsakovas sumoka mokétinas sumas pagal
wynikajacej z  faktur prawidtowo | teisingai iSraSytas Rangovo saskaitas faktiiras

wystawionych przez ~Wykonawce w
terminie do 14 dni, liczac od daty
ztozenia Zamawiajagcemu  prawidtowo

wystawionej  faktury wraz z
odpowiednimi  protokotami odbioru
(czesciowego lub koncowego) i
o$wiadczeniami o braku Podwykonawcy

albo oswiadczeniami
Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw  bioragcych udziat w
realizacji zamoOwienia, ze nalezne im
wynagrodzenie za zrealizowane przez nich
roboty/ustugi/dostawy  objete  faktura
wystawiona przez Wykonawce zostato im
zaplacone w calo$ci z zastrzezeniem § 18
ust.7 1 8. Zaptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy
umieszczony na fakturze.

per 14 dieny nuo jy pateikimo UZsakovui kartu
su atitinkamais priémimo-perdavimo (dalinio
ar galutinio) aktais ir deklaracijomis dél
Subrangovo nebuvimo arba uzsakyma
vykdanciy Subrangovy/tolesniy Subrangovy
deklaracijomis, kad jiems priklausantis uz
atliktus  darbus/paslaugas/tickimg  atlygis,
jtrauktas ] Rangovo iSraSyta mokéjimo
dokumentg, buvo jiems pilnai iSmokétas,
atsizvelgiant | 18 str. 7 ir 8 dal. nuostatas.
Moke¢jimas atliekamas 1 saskaitoje fakttroje
nurodyta Rangovo banko saskaitg.

2.Wykonawca zobowigzany jest do
wystawiania faktur w wysoko$ci wskazanej
w protokotach odbioru w terminie do 20 dni
od daty podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajacego 1 zlozenia ich w
Sekretariacie Domu Kultury Polskiej w
Wilnie.

2.Rangovas privalo iSrasyti saskaitas fakturas,
kuriy sumos nurodytos pri€émimo-perdavimo
aktuose, per 20 dieny nuo UZsakovo pasirasyto
priémimo-perdavimo akto datos bei jy
pristatymo | Vilniaus Lenky kultiiros namy
sekretoriatg.

3.Wykonawca, dla uznania faktury jako
prawidtowo wystawionej, umiesci na niej:
numer Umowy, zaawansowanie robot w
odniesieniu do Harmonogramu, terminy:
wystawienia faktury oraz ptatnosci faktury
zgodne z Umowa oraz numer rachunku
bankowego, na ktore nalezy dokonac
przelewu naleznego wynagrodzenia.

3.Rangovas, siekdamas wuztikrinti teisingg
saskaitos faktliros iSraSyma, privalo joje
nurodyti: Sutarties numerj, darby pazangg
pagal Grafika, terminus: saskaitos faktiiros
iSraSymo ir saskaitos apmokéjimo pagal
Sutartj, bei banko saskaitos numerj, | kurj
turéty buti pervestas mokamas atlygis.

4.Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢
dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego

4.Mok¢jimo data laikoma léSy nuskaitymo i§
Uzsakovo banko sgskaitos data.

5.W  przypadku opOznienia terminu
ptatnosci Wykonawca ma prawo do
naliczenia  odsetek  ustawowych  za
opdznienie.

5.Pavélavus atsiskaityti, Rangovas turi teise
skaiiuoti jstatymy nustatytus delspinigius uz
vélavima.

6.Jezeli naleznosci naliczone na fakturze
Wykonawcy przewyzsza wynagrodzenie

6.Jei Rangovo saskaitoje fakttiroje nurodytos
sumos virSija sutartg atlygi, Uzsakovas sulaiko




uzgodnione, Zamawiajacy wstrzymuje
ptatnos¢ do czasu wystawienia faktur
korygujacych bez naliczania odsetek
ustawowych za op6znienie.

mokéjima, kol bus iSraSytos patikslintos
saskaitos faktiiros be jstatyme numatyto
dydzio delspinigiy uz vélavimg skaic¢iavimo.

§ 20.
Zabezpieczenie Wykonania Umowy

§ 20.
Sutarties jvykdymo uZstatas

1.Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto w  wysokosci
(stownie

................................... ).

Zabezpieczenie zostanie potragcone W
proporcjach do kwot ptatnosci czesciowych
przy ich =zaplacie. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc Wwigzaca w okresie wykonywania
kazdego z rocznych etapéw Umowy z oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne.

l. Nustatomas tinkamo Sutarties
ivykdymo uZstatas, kurio suma 10 %
atlyginimo  bruto, t.y.
(zodzZiais: ., ).
UZstatas bus proporcingai atskaitytas i$ daliniy
mokéjimy  sumy jy  iSmokéjimo  metu.
Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad tinkamo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo uZzstatas isliks
galiojantis kiekvieno Sutarties metinio etapo
vykdymo laikotarpiu bei fiziniy defekty
garantinio laikotarpio metu.

2.Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o  faktycznych lub

prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub

2.Rangovas yra jpareigotas nedelsiant
informuoti Uzsakova apie faktines ar teisines
aplinkybes, kurios turi ar gali turéti jtakos
tinkamo Sutarties jvykdymo uZztikrinimui, bei

moga mie¢ wplyw na moc wigzacg | Uzsakovo galimybes naudotis garantijos
zabezpieczenia nalezytego wykonania | teisémis bei jy apimtis.

Umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres

wykonywania przez Zamawiajagcego praw

wynikajacych z zabezpieczenia.

3.Whniesione zabezpieczenie nalezytego | 3.Pateikta tinkamo  Sutarties jvykdymo

wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia
z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad,
w szczeg6lnosci roszczenia Zamawiajacego
wobec  Wykonawcy o zaplatge kar
umownych.

garantija uztikrina pretenzijas dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jskaitant
trikumy paSalinimg, visy pirma Uzsakovo
pretenzijas Rangovui dél sutartiniy netesyby
mokeéjimo.

4.Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z
wnioskiem dotyczagcym zmiany sposobu
zabezpieczenia nalezytego  wykonania
Umowy na  gwarancj¢  bankowa,
nieodwolalng, ptatng na pierwsze zadanie
najpoézniej do dnia  30.11.2021roku.
Dotychczasowe zabezpieczenie zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 20 dni od

4.Rangovas pateiks UZzsakovui praSyma
pakeisti  tinkamo  Sutarties  jvykdymo
uztikrinimo buda | neatSaukiama, mokéting
pagal pirmg praSyma banko garantijg ne véliau
kaip iki 2021 m. lapkri¢io 30 d. Ankstesnis
uzstatas bus grazintas Rangovui per 20 dieny
nuo datos, kai Uzsakovui bus pateikta nauja
garantija.

wniesienia ~ Zamawiajagcemu  nowego

zabezpieczenia.

5.Cz¢é¢  stanowigca  70%  wartosci | 5.Tinkamo Sutarties jvykdymo Uzstato dalis,
Zabezpieczenia nalezytego wykonania | sudaranti 70% tinkamo Sutarties jvykdymo

Umowy zostanie zwrocona Wykonawcy,
pod warunkiem nalezytego wykonania
Umowy, w terminie 20 dni od daty

garantijos, grazinama Rangovui, jei Sutartis
bus tinkamai jvykdyta, per 20 dieny nuo
galutinio darby priémimo-perdavimo be i§lygy




podpisania bez =zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem
§ 15 ust. 3. W przypadku zabezpieczenia
niepieni¢znego przez zwrot rozumie si¢
zgode Zamawiajacego na  dokonanie
zmniejszenia wysokos$ci zabezpieczenia.

akto pasiraSsymo dienos, atsizvelgiant j 15 str.
3 dal. Nefinansinio uzstato atveju grazinimas
suprantamas  kaip  Uzsakovo  sutikimas
sumazinti garantijos dydj.

6.Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdocone Wykonawcy w terminie 30 dni od

6.Likusi 30% tinkamo Sutarties jvykdymo
Uzstato vertés bus Rangovui grazinta per 30
dieny nuo garantinio laikotarpio pabaigos, su
salyga, kad garantiniai jsipareigojimai buvo
ivykdyti tinkamai.

dnia uplywu okresu rekojmi, pod
warunkiem nalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

7Jezeli w terminie 30 dni przed
wygasnigciem obowigzujacego
zabezpieczenia nalezytego  wykonania
Umowy lub zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
whniesionego w innej formie niz pieni¢zna,
Wykonawca w przypadku konieczno$ci
jego przedtuzenia, nie przedluzy lub nie
wniesie nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, to Zamawiajacy
zmieni  form¢  zabezpieczenia  na
zabezpieczenie w pienigdzu  poprzez
wyptate  kwoty z  dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim, nastgpuje nie podzniej
niz w  ostatnim dniu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana
formy  zabezpieczenia  nastepuje  z
zachowaniem cigglo$ci oraz wysokosSci
zabezpieczenia.

7.Jei per 30 dieny iki galiojancios tinkamo
Sutarties jvykdymo garantijos arba Uzsakovo
reikalavimy, susijusiy su garantija dél defekty,
uztikrinimo ne pinigine forma garantijos
galiojimo pabaigos Rangovas, esant poreikiui
ja pratgsti, jos nepratgsia arba nesuteikia
naujos  tinkamos  Sutarties  jvykdymo
garantijos, tuomet Uzsakovas pakeicia
garantijos formg ] finansing iSmokédamas
ankstesnés garantijos sumg. Ankstesniame
sakinyje apibréztas mokeéjimas atlieckamas ne
veliau kaip paskuting galiojancio uztikrinimo
galiojimo dieng. Garantijos formos pokytis
atlickamas uztikrinant garantijos testinumg ir
dyd;.

8. W przypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania  Umowy o  charakterze
niepieni¢znym, w tym w szczegdlnosci, gdy
bedzie nim gwarancja bankowa, powinno

mie¢ ono charakter nieodwolalny,
bezwarunkowy, platny na pierwsze
zadanie.

9.Sadem wilasciwym dla rozstrzygania
sporOw na  gruncie  zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy winien by¢
sad litewski wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

8 Nefinansiné tinkamo Sutarties jvykdymo
garantija, jskaitant visy pirma banko garantija,
turi biiti neatSaukiama, besalyginé ir mokama
po pirmo pareikalavimo.

9.Teismas, kompetentingas spresti gincus dél
tinkamo sutarties vykdymo uztikrinimo, turi
biiti Uzsakovo buveinés jurisdikcijos Lietuvos
Respublikos teismas.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnoszone w pieniadzu
Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego. Jezeli
zabezpieczenie nalezytego  wykonania
Umowy  wniesiono w  pienigdzu,

10. Piniging tinkamo Sutarties jvykdymo
garantija Rangovas sumoka banko pavedimu j
Uzsakovo banko sgskaita. Jei tinkamo
Sutarties jvykdymo garantija suteikiama
piniginémis 1éSomis, Rangovas saugo ja banko
saskaitoje, pagal kuria mokamos paliikanos.




Zamawiajacy  przechowuje  je  na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy ~ zwraca  zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy wniesione

w  pienigdzu wraz z  odsetkami,
wynikajagcymi  z  umowy  rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

jvykdymo wuzstata kartu su paliikanomis,
iSmokétomis pagal banko saskaitos, kurioje ji
buvo laikoma, sutartj, atétmus Sios sgskaitos
tvarkymo iSlaidas ir banko komisinius uz
pinigy pervedima | Rangovo banko saskaitg.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek
okoliczno$ci, w szczeg6élnosci ogloszenia
upadiosci gwaranta lub innych zdarzen
zaleznych lub niezaleznych od Stron,
Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji
Umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminic 14 dni, ustanowi nowe
zabezpieczenie nalezytego  wykonania
Umowy w wysoko$ci nie nizszej niz
wynikajaca z Umowy. W razie braku

ustanowienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego  wykonania
Umowy zgodnie 2z postanowieniami

Umowy Zamawiajacy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wstrzyma¢ wszelkie
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie  ptatno$§ci nie  zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w Umowie.

11.Jei dél kokiy nors aplinkybiy, ypa¢ dél
garanto bankroto paskelbimo ar kity nuo Saliy
priklausomy ar nuo jy nepriklausanciy jvykiy,
Uzsakovas Sutarties vykdymo metu praranda
tinkamo  Sutarties jvykdymo  garantija,
Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
14 dieny, pateikia naujg tinkamo Sutarties
jvykdymo garantija, kurios dydis yra ne
mazesnis nei apibréztas Sutartyje. Jei
Rangovas nesugeba pateikti tinkamo Sutarties
jvykdymo garantijos pagal Sutarties nuostatas,
Uzsakovas gali sulaikyti visus mokéjimus
Rangovui, kol bus pateikta tinkamo Sutarties
ivykdymo garantija. Mok¢&jimy sustabdymas
neatleidzia Rangovo nuo jokiy Sutartyje
apibrézty Rangovo jsipareigojimy.

§ 21. § 21.
Kary umowne Netesybos
1.Zamawiajacy jest uprawniony do | 1.UZsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui Sias

obcigzenia Wykonawcy nastepujacymi
karami umownymi:

1)w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 17 ust. 1 - za- opdznienie
w wykonaniu robdét budowlanych, w
terminie okreslonym w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia;

sutartines baudas:

1) 0,5% atlygio bruto, nurodyto 17 str. 1 dal.,
uz vélavima atlikti statybos darbus

per 3 str. 1 dal. apibrézta terming, uz kiekviena
vélavimo dieng;

2) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 17 ust. 1 - w przypadku
niedochowania obowigzku zachowania w
tajemnicy, o ktorym mowa w § 25 ust. 1-5
za kazdy przypadek naruszenia;

2) 0,3% grynojo atlygio, nurodyto 17 str. 1
dal., uz konfidencialumo pareigos, apibréztos
25 str. 1-5 dal., pazeidima, uz kiekvieng tokio
pazeidimo atvejj;

3) w wysokosci - 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 - za

3) 0,5% atlygio bruto, nurodyto 17 str. 1 dal.,
uz vélavima pasalinti nustatytus Trukumus:




opOznienie w usunieciu Wad
stwierdzonych:

a) w odbiorze etapu 1 odbiorze
koncowym;

b) w okresie gwarancji i regkojmi

za kazdy dzien opo6znienia, liczac od dnia
nastepujacego po terminie wyznaczonym
na usuni¢cie wad.

a) etapo ir galutinio priémimo metu;

b) garantijos ir trukumy garantijos galiojimo
laikotarpiu;

uz kiekvieng vélavimo dieng, skai¢iuojant nuo
kitos dienos po trikumy paSalinimo termino
pabaigos.

4) w wysokosci 0,1% warto$ci netto
dokumentu rozliczeniowego wystawionego
przez Wykonawce, ktorego cze$¢ stanowi
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — za opdznienie
w zaplacie, naliczang od dnia nastepujacego
po terminie okreSlonym w § 12 ust. 4,
jednak nie dtuzej niz przez 14 dni, za kazdy
dzien opo6znienia;

4) 0,1% nuo Rangovo iSraS§yto mokejimo
dokumento grynosios vertés, kurio dalis yra
Subrangovui  ar  kitam  Subrangovui
priklausantis atlygis - uz vélavimg sumokéti,
skaiiuojamas nuo dienos po 12 str. 4 dal.
apibrézto termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip
14 dieny, uz kiekvieng vélavimo dieng;

5) w wysokosci 1,0% warto$ci netto
dokumentu rozliczeniowego wystawionego
przez Wykonawce , ktorego czgs$¢ stanowi
wynagrodzenie =~ Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli opdznienie
w zaplacie wynagrodzenia, naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 8,
przekroczy 14 dni od terminu okre§lonego
w § 12 ust. 4;

5) 1,0% nuo Rangovo iSraSyto mokéjimo
dokumento grynosios vertés, kurio dalis yra
Subrangovui ar  kitam Subrangovui
priklausantis atlygis - uz vélavimg sumokéti
Subrangovui ar  kitam Subrangovui
priklausant] atlygj, apibrézta 8 pkt., jei
vélavimas virSija 14 dieny nuo 12 str. 4 dal.
apibrézto termino;

6) w wysokosci 0,05%  wartosci
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 17
ust. 1 - za op6znienie w przedtozeniu kopii
polisy ubezpieczenia lub kopii polisy
poswiadczajacej]  przedtuzenie  okresu
ubezpieczenia, liczac od dnia nast¢pnego po
uptywie terminu, za kazdy dzien op6znienia
w przedtozeniu;

6) 0,05% grynojo atlygio, nurodyto 17 str. 1
dal., uz vélavima pateikti draudimo poliso ar
pratesto draudimo laikotarpio poliso kopija,
skaiiuojant nuo kitos dienos po termino
pabaigos, uz kiekvieng vélavimo pateikti
dieng;

7) w wysokosci 20% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 17 ust. 1 - z tytulu

7) 20% grynojo atlygio, nurodyto 17 str. 1 dal.,
uz Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés;

odstgpienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce;
8 w  wysokosci 0,1%  wartosci | 8) 0,1% grynojo atlygio, nurodyto 17 str. 1

wynagrodzenia netto okreslonego w § 17
ust. 1 - za nieprzedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego  projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, za kazdy przypadek
nieprzedlozenia;

dal.,, uz nepateikta UZzsakovo patvirtinimui
statybos darby subrangos sutarties projekta, uz
kiekvieng nepateikimo atvejj;

99 w wysokosci 0,1%  wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1 -
za niewprowadzenie wymagane] przez
Zamawiajacego zmiany do Umowy o

9) 0,1% atlygio bruto, nurodyto 17 str. 1 dal.,
uz neatliktag UZsakovo reikalaujama statybos
darby subrangos sutarties pakeitima,

uz kiekvieng nepakeitimo atveji




podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, za kazdy przypadek
niewprowadzenia zmiany;,

10)  w wysokosci 0,1%  wartos$ci
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 17
ust. 1 - za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
w terminie 14 dni kalendarzowych od
wystgpienia okoliczno$ci  skutkujgcymi
zmianami w umowie o podwykonawstwo,
do zaakceptowania projektu tych zmian do
umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane;

10) 0,1% grynojo atlygio, nurodyto 17 str. 1
dal., uz nepateikimg per 14 kalendoriniy dieny
terming nuo aplinkybiy, dél kuriy keiCiasi
subrangos sutartis, atsiradimo dienos, $iy
statybos darby subrangos sutarties projekto
pakeitimy patvirtinimui, uz kiekvieng atvejj;

11)  w wysokosci 0,1%  wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 17
ust. 1 - za opOznienie w przedtozeniu w
stosunku do terminu okreslonego w § 12
ust. 5 poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, za kazdy dzien
op6zZnienia,

11)  0,1% grynojo atlygio, nurodyto 17 str.
1 dal., uz vélavimg pateikti per 12 str. 5 dal.
numatyta terming patvirtintos statybos darby
subrangos sutarties kopijos, uz kiekvieng
vélavimo dieng;

12) w wysokosci 0,1%  wartos$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17
ust. 1 - za op6znienie w przedtozeniu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi
oraz ich zmian, w stosunku do terminu
okreslonego w § 12 ust. 6, za kazdy dzien
op6zZnienia,

12) 0,1% atlygio bruto, nurodyto 17 str. 1 dal.,
uz velavima pateikti per 12 str. 6 dal. numatyta
terming patvirtintos paslaugy ar tiekimo
subrangos sutarties ar jos pakeitimy kopijos,
uz kiekvieng vélavimo dieng;

2.Jezeli Zamawiajacy na skutek op6znienia
Wykonawcy w realizacji Zamowienia
dozna szkody przekraczajacej wartos$¢ kary
umownej, ma prawo domagaé si¢ od
Wykonawcy pokrycia pelnej szkody na
zasadach  okreslonych w  Litewskim
Kodeksie Cywilnym.

2.Jei Uzsakovas d¢l Rangovo vélavimo
vykdant Uzsakymg patiria zalg, virSijancig
sutartinés baudos dydj, jis turi teis¢ reikalauti
1§ Rangovo visiSkai atlyginti zalg pagal
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso
nuostatas.

3.Strony uzgadniaja, ze w razie naliczenia
przez Zamawiajacego kar umownych,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
kwote stanowigca rownowartos$¢ tych kar 1
tak pomniejszone wynagrodzenie wyptaci
Wykonawcy.

3. Salys susitaria, kad jei UZsakovas taiko
sutartines baudas, Uzsakovas iSskai¢iuoja Siy
baudy sumas 1§ atlygio ir tokiu biidu sumazintg
atlygj iSmoka Rangovui.

4.Zamawiajacy zachowuje prawo do
odszkodowania na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego.

4.Uzsakovas pasilieka teis¢ | kompensacija
pagal bendruosius Civilinio kodekso principus

5.Powyzsze zapisy §21 nie maja
zastosowania w sytuacjach  wystgpienia
dzialania Sity Wyzszej.

5.Ankstesnés 21 str. nuostatos netaikomos
veikiant Force Majeure aplinkybéms.

§ 22.
Zawieszenie Umowy

§ 22.
Sutarties sustabdymas




1.W przypadku wystapienia okolicznosci
skutkujacych wutrata lub ograniczeniem
zdolnosci do finansowania, stwierdzeniem
w  dokumentacji  projektowe;  wad
wymagajacych poprawy lub konieczno$cia
wstrzymania badz zawieszenia realizacji
Inwestycji  z innych uzasadnionych
przyczyn , Zamawiajagcy moze zawiesi¢
wykonywanie Umowy wysylajac do
Wykonawcy pisemne powiadomienie z
podaniem:

1. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy prarandami
arba  apribojami  finansiniai  pajégumai,
nustatomi taisytini projektinés dokumentacijos
trikumai arba Investicijos jgyvendinimas
stabdomas del kity pagristy priezasciy,
Uzsakovas gali sustabdyti Sutarties rastu
informuodamas Rangovg ir pateikdamas:

a) przyczyny zawieszenia z doktadnym
opisem sytuacji Zamawiajacego,

a) sustabdymo priezast] su iSsamiu Uzsakovo
padéties apraSymu,

b) daty rozpoczecia zawieszenia (daty
zawieszenia),

b)sustabdymo pradzios datg (sustabdymo
data),

c) przewidywanego czasu trwania
zawieszenia,

¢) numatoma sustabdymo trukme,

d) terminu spotkania Stron (nie p6zniej niz
5 dni roboczych od daty wystania noty o
zawieszeniu),

podczas ktorego uzgodniony zostanie
sposOb zabezpieczenia terenu budowy oraz
procedury wykonania obowigzkéw Stron
podczas zawieszenia Umowy.

d) Saliy susitikimo data (ne véliau nei per 5
darbo dienas nuo praneSimo apie sustabdyma
i1§siuntimo dienos),

kurio metu bus apibréztas statybvietés
apsaugojimo budas bei Saliy jsipareigojimy
vykdymo tvarka  Sutarties sustabdymo
laikotarpiu.

2. Wykonawca ma obowigzek - w
przypadku otrzymania pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego -
niezwlocznie zawiesi¢ realizacje Umowy
na taki okres czasu, jaki Zamawiajacy w
pisemnej nocie uznat za konieczny i przez
czas zawieszenia odpowiednio
zabezpieczy¢ realizacje Przedmiotu
Umowy w takim zakresie 1 w taki sposob,
jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji
Umowy.

2. Rangovas jsipareigoja - gaves rastisSka
Uzsakovo pranesimg - nedelsdamas sustabdyti
Sutarties  vykdyma  laikotarpiui,  kurj
raSytiniame praneSime nurod¢ Uzsakovas, ir
sustabdymo laikotarpiu tinkamai uZtikrinti
Sutarties objekto vykdyma tokioje apimtyje ir
biidu, kuris bus reikalingas tolesniam Sutarties
jgyvendinimui.

3.W przypadku Zawieszenia Wykonywania
Prac z powodow okreslonych powyzej
Strony okresla w ramach porozumienia
pisemnego warunki wyptaty dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za
przestoj w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, kar umownych lub odszkodowan
(w tym utraconych korzys$ci) zwigzanych z
przestojem w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy 1 odpowiednim przesuni¢ciem
terminéw wskazanych w Umowie lub w
Harmonogramie.

3.Nutraukus Darby vykdymg dél anksciau
nurodyty priezaséiy, Salys ra$tu susitaria dél
papildomo Rangovo atlygio uz prastova
vykdant Sutarties objekta mokéjimo, sutartiniy
netesyby ar kompensacijy (jskaitant prarastg
pelna), susijusiy su prastova vykdant Sutarties
objekta ir atitinkamy Sutartyje ar Grafike
nurodyty terminy pratgsimo.

4. Jezeli w wyniku Zawieszenia
Wykonywania Prac konieczne okaze si¢

4.Jei del Darby sustabdymo privaloma atlikti
papildoma pagal Sutarties objekta vykdomy




wykonanie dodatkowych zabezpieczen prac
wykonywanych w ramach Przedmiotu
Umowy ( wchodzi w to réwniez

zabezpieczenie 1 zmagazynowanie
zgromadzonych materiatow i
potfabrykatow) lub zabezpieczenie

czasowe placu budowy, Zamawiajacy oraz
Wykonawca uzgodnig w formie pisemnej
warunki oraz koszty wykonania takiego
zabezpieczenia.

darby uztikrinima (tai taip pat apima sukaupty
medziagy ir pusgaminiy saugojimg ir
sandéliavimg) arba jrengti laiking statybvietés
apsauga, Uzsakovas ir Rangovas rastu susitaria
del tokios apsaugos salygy ir kainos.

5. Zamawiajagcy moze w kazdym
czasie zazada¢ wznowienia wykonania
catosci lub czeSci Przedmiot Umowy.
Oswiadczenie Zamawiajagcego zawierajgce
takie zadanie musi zosta¢ zlozone
Wykonawcy w formie pisemnej i bedzie
okresla¢ zakres 1 dat¢ wejScia w zycie
wznowienia  wykonywania  Przedmiot
Umowy, a  Wykonawca  wznowi
wykonywanie Przedmiotu Umowy w dniu
podanym w przedmiotowym o$wiadczeniu,
ktory to termin nie bedzie krotszy niz 3 dni
o ile pozwala na to obowigzujaca
technologia wykonywanych prac.

5.Uzsakovas gali bet kuriuo metu reikalauti
atnaujinti viso ar dalies Sutarties objekto
igyvendinimo atnaujinimo. Uzsakovo
pareiskimas su tokiu reikalavimu turi buti
pateiktas Rangovui rastu ir jame privaloma
nurodyti Sutarties objekto jgyvendinimo
atnaujinimo apimtis ir pradzios data, o
Rangovas  atnaujins  Sutarties  objekto
igyvendinimg tokiame pareiskime nurodyta
diena, su sglyga, kad nurodytas terminas néra
trumpesnis nei 3 dienos, bei tai leidzia taikoma
darby vykdymo technologija.

6.Zawieszenie Wykonywania Prac
powoduje zawieszenie biegu termindow
zastrzezonych dla Stron wskazanych w
Umowie lub Harmonogramie oraz
odpowiednie ich przesunigcie w zakresie
wykonania Przedmiotu Umowy, chyba, ze
Zawieszenie Wykonywania Prac nastapito
z nieuzasadnionych przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, w szczegolnosci
nienalezytego wykonywania Przedmiotu
Umowy. Wykonawca nie odpowiada wigc
za opoOznienie w wykonaniu Przedmiotu
Umowy wzgledem termindéw
przewidzianych w Umowie lub w
Harmonogramie, wynikajace z Zawieszenia
Wykonania Prac. Poprzednie zdania nie
maja  zastosowania ~w  przypadku
Zawieszenia Wykonywania Prac przez
Zamawiajacego w stosunku do czesci prac
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy,
jezeli zawieszenie to nie ma znaczenia dla
umownych warunkow realizacji pozostatej
czesci Przedmiotu Umowy.

6.Darbo vykdymo sustabdymas sustabdo
Sutartyje ar Grafike apibrézty Salims
rezervuoty terminy eiga bei juos atitinkamai
atideda vykdant Sutarties objekta, iSskyrus
atvejus, kai Darby vykdymo sustabdymas
jvyko dél nepagrjsty ir susijusiy su Rangovu

priezasCiy, ypa¢ dél netinkamo Sutarties
objekto vykdymo. D¢l Sios priezasties
Rangovas neatsako uz Sutarties objekto

jvykdymo vélavima, atsizvelgiant | Sutartyje
ar Grafike numatytus terminus, kylantj dél
Darby vykdymo sustabdymo. Ankstesniy
sakiniy nuostatos netaikomos tuo atveju, kai
Uzsakovas sustabdo dalies Darby, sudaranciy
Sutarties  objekta, vykdyma, jei S$is
sustabdymas neturi reikSmés likusio Sutarties
objekto darby sutartinéms sglygoms.

7.Czynnosci podjete przez Zamawiajacego
oraz Wykonawce w okresie zawieszenia
beda zaprotokotowane w protokole, a

7.Uzsakovo ir Rangovo veiksmai sustabdymo
laikotarpiu jforminami aktu, o visi pakeitimai
bus jtraukti ] Sutarties prieda.




wszelkie zmiany zostang wprowadzone
Aneksem do Umowy.

§ 23. § 23.
Sila Wyzsza Force majeure
1. W razie przerwania wykonania | 1. Nutraukus Sutarties objekto vykdyma

przedmiotu Umowy  spowodowanego
wystagpieniem przypadku Sity Wyzszej,
Zamawiajacy  zobowigzany jest do
zaplacenia Wykonawcy czegscil
wynagrodzenia W wysokosci
proporcjonalnej do wykonanej czeSci
przedmiotu  Umowy, potwierdzonych
obustronnym protokotem 1 zgodnie z
postanowieniami Umowy.

dél nenugalimos jégos
aplinkybiy, UzZsakovas privalo sumokéti
Rangovui dalj atlygio, proporcinga
igyvendintai  Sutarties  objekto  daliai,
patvirtintai dviSaliu aktu ir laikantis Sutarties
nuostaty.

(force majeure)

2. Strony — pod rygorem utraty
uprawnien — zobowigzane sg informowac
si¢ wzajemnie w najkrotszym mozliwym
terminie w formie pisemnej o wystapieniu
wydarzen spowodowanych Sitag Wyzsza.

2. Salys - prie§ingai praranda savo teises
- yra jpareigotos kuo skubiau rastu informuoti
viena kitg apie nenugalimos jégos aplinkybiy
sukeltus jvykius.

3. Wystapienie  Sily Wyzsze] i1
poinformowanie o tym Strony drugiej
wedlug ust. 2, prolonguje  warunki i
terminy wykonania zobowigzan
kontraktowych o czas trwania Sity Wyzszej
1 usuwania skutkow =zaistnienia Sily
Wyzszej.

3. Force majeure jvykis ir kitos Salies
informavimas apie tai pagal 2 dal. pratgsia
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo salygas ir
terminus nenugalimos jégos (force majeure)
veikimo ir padariniy Salinimo laikotarpiui.

4. Kazda ze Stron bedzie czynié¢
starania w kierunku zmniejszenia strat i
szkod, jakie mogg powsta¢ w wyniku
zaistnienia Sity Wyzszej. Po wystapieniu
jakichkolwiek okolicznosci Sity Wyzszej,
Wykonawca bedzie starat si¢ kontynuowac
wykonywanie swoich zobowigzan
kontraktowych w takim stopniu, w jakim

4. Kiekviena Salis stengsis sumazinti
nuostolius ir zala, kuri gali atsirasti del
nenugalimos jégos aplinkybiy. Atsiradus bet
kokioms nenugalimos jégos aplinkybéms,
Rangovas stengsis toliau vykdyti savo
sutartinius  jsipareigojimus tiek, kiek tai
Jjmanoma. Rangovas informuos Uzsakovg apie
numatomus tolimesnius veiksmus. Ne véliau

bedzie to w rozsadnych granicach | kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo
wykonalne. = Wykonawca  powiadomi | nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
Zamawiajacego o krokach, ktore zamierza | Salys susitiks, kad susitarty dél abipusiy
podja¢. Najpozniej w ciggu 15 dni | veiksmy siekiant labiau sumazinti neigiamas
kalendarzowych od zaistnienia  Sily | nenugalimos jégos aplinkybiy pasekmes.
Wyzszej Strony spotkajg si¢ w celu

uzgodnienia wzajemnych dziatan

minimalizujagcych ~ negatywne  skutki

wystapienia Sity Wyzsze;j.

5. Za opoznienia wynikte ze zdarzen | 5. Nei viena Salis negali reikalauti Zalos

spowodowanych Sila Wyzsza zadna ze
Stron nie moze zgda¢ odszkodowania, kar
umownych, rekompensaty lub udziatu w
naprawie szkod.

atlyginimo, sutartiniy baudy, kompensacijos ar
dalyvavimo taisant zalg uz vélavimg dél
nenugalimos jégos aplinkybiy.




6. Najpdzniej w ciagu 5 dni roboczych
od ustania Sity Wyzszej Strony spotykaja
si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan
minimalizujagcych ~ negatywne  skutki
wystapienia sity WYyZszej i
przystosowujacych Umowg do zaistniatych
okolicznosci, co w formie aneksu bedzie
wprowadzone do Umowy.

6. Ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
pabaigos Salys susitiks, kad susitarty dél
abipusiy veiksmy siekiant minimalizuoti
neigiamas nenugalimos jégos aplinkybiy
pasekmes ir pritaikyti Sutartj prie atsiradusiy
aplinkybiy, sudarant Sutarties prieda.

7. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana
z powodu Sity Wyzszej Strony spotkaja si¢
niezwlocznie celem uzgodnienia rzeczowo-
finansowego rozliczenia Umowy.

7. Jei Sutartis bus nutraukta dél
nenugalimos  jégos  aplinkybiy,  Salys
nedelsiant  susitinka  siekiant  suderinti

materialin} ir finansinj atsiskaitymg pagal
Sutartj.

§ 24. §24.
QOdstgpienie od Umowy Sutarties nutraukimas
1. Jezeli Wykonawca, bez | 1. Jei  Rangovas be  pateisinamy

uzasadnionych przyczyn, opoznia si¢ z
wykonaniem przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 lub poszczegdlnych etapow robot w
stosunku do terminow przyjetych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

powyzej 30 dni oraz po pisemnym
wyznaczeniu przez Zamawiajacego
dodatkowego 10 dniowego terminu,

Zamawiajacy moze po uplywie tych
termindw bez wyznaczania dodatkowego
terminu odstagpi¢ od Umowy w catosci lub
w czgscl. Zamawiajacy moze powierzy¢
dalsze wykonanie pozostate] czesci
przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jej
etapéw innemu Wykonawcy, a Wykonawca
ponosi  odpowiedzialno$¢ za  szkode
poniesiong przez Zamawiajacego
wynikajaca z odstgpienia od Umowy z
Wykonawcg 1 powierzenia dalszego
wykonania pozostatej cze$ci przedmiotu
Umowy lub poszczegdlnych jej etapow
innemu Wykonawcy.

priezas¢iy daugiau nei 30 dieny véluoja
jgyvendinti Sutarties objekta 3 str. 1 dal
apibrézto termino atzvilgiu arba atskirus darby
etapus Vykdymo ir finansinio grafiko daty
atzvilgiu, ir pasibaigus UZsakovo rastu
paskirtam papildomam 10 dieny terminui,
Uzsakovas gali visiSkai ar i§ dalies atsisakyti
Sutarties. UzZsakovas gali patikéti tolesnj
likusios Sutarties objekto dalies ar atskiry jos
etapy vykdyma kitam Rangovui, o Rangovas
atsako uz zala, kurig Uzsakovas patyré dél
sutarties su Rangovu atsisakymo ir tolesnio
likusios Sutarties objekto dalies ar atskiry jos
etapy vykdymo patikéjimo kitam Rangovui.

2. Jezeli  Wykonawca  wykonuje
przedmiot Umowy lub poszczegdlne jego
etapy w sposob wadliwy lub sprzeczny z

Umowg, w tym z Dokumentacjg
projektowa, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce  do  zmiany  sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy,

wyznaczajac przy tym odpowiedni termin,
nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych. Po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego

2. Jei Rangovas jgyvendina Sutarties
objekta ar atskirus jo etapus su triikumais arba
pazeisdamas Sutart], jskaitant Projektine
dokumentacija, Uzsakovas ragina Rangova
pakeisti Sutarties objekto jgyvendinimo biida
ir nustato tam atitinkamg terming, ne
trumpesnj nei 14 kalendoriniy dieny. Jei per §j
terming jsipareigojimai nebuvo vykdomi,
Uzsakovas gali visiSkai ar i§ dalies atsisakyti
Sutarties.




terminu Zamawiajacy moze od Umowy
odstgpi¢ w catosci lub w czesci.

3. Ponadto, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstagpienia od Umowy
w trybie 1 na zasadach okre§lonych w ust. 2,
jezeli:

3. Be to, Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti
Sutarties 2 dal. numatyta tvarka ir saglygomis,
jet:

1) Wykonawca bez uzasadnionego
powodu nie stawit si¢ do przekazania terenu
budowy w terminie przekraczajacym 5 dni
w stosunku do terminu podanego w § 3 ust.
2.

1) Rangovas be pateisinamos prieZasties
neatvyko ] statybvietés perdavima per 5 dienas
nuo 3 str. 2 dal. apibréztos datos;

2) Wykonawca przerwal realizacje
robot bez podania Zamawiajagcemu
uzasadnionego powodu i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych, z
wylaczeniem sytuacji kiedy przerwanie
prac nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy lub

2) Rangovas nutrauké Darby vykdyma
nenurodydamas Uzsakovui pagristos
priezasties, o tokia pertrauka trunka ilgiau nei
14 kalendoriniy dieny, iSskyrus atvejus, kai
darbai  buvo nutraukti dél Uzsakovui
priskirtiny priezasCiy arba dél nenugalimos
jégos aplinkybiy;

z powodu Sity Wyzszej;
3) Wykonawca pomimo  wezwan | 3) Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo
Zamawiajacego  narusza  uporczywie | raginimy, nuolat paZeidinéja  Sutarties

postanowienia Umowy o poslugiwaniu si¢
Podwykonawcami.

nuostatas dél Subrangovy naudojimo.

4. W razie odstgpienia od Umowy z
przyczyn wskazanych w ust. 1 — 3
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny
koszt do:

4. Jei Sutarties atsisakoma dél 1-3 dal.
apibrézty priezasCiy, Rangovas jsipareigoja
savo saskaita:

1) zaprzestania wykonywania Robdt i
zabezpieczenia wykonanej czgsci Robot;

1) nutraukti ~ Darby bei

apsaugoti atliktag Darby dalj;

vykdyma

2) protokolarnego przekazania
wykonanej czesci Robot Zamawiajacemu,

2) perduoti pagal aktg atlikta Darby dalj
Uzsakovui;

3) zabezpieczenia i opuszczenia terenu
budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych, po tym terminie zostang
naliczone kary umowne w wysokosci 0,1%
od kwoty opisanej w § 17 za kazdy dzien
opoOznienia,

3) apsaugoti ir palikti statybviete per 14
kalendoriniy dieny, atsizvelgiant j tai, kad po
§io termino bus taikomos 0,1% nuo 17 str.
aprasSytos sumos dydzio netesybos uz
kiekvieng vélavimo diena;

4) sporzadzenia w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odstgpienia od
Umowy, przy udziale Zamawiajacego,
protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych do dnia odstgpienia od
Umowy;

4) per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
atsisakymo dienos parengti, dalyvaujant
Uzsakovui, iki Sutarties atsisakymo dienos
atlikty Darby inventorizacijos akta;

5) sporzadzenia w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odstgpienia od
Umowy, przy udziale Zamawiajacego,
protokotu  inwentaryzacji  materiatow,

5) per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
atsisakymo dienos parengti, dalyvaujant
Uzsakovui, medziagy, konstrukcijy ir jrangos,
esancios statybvietéje, inventorizacijos akta;




konstrukeji 1 urzadzen, znajdujacych si¢ na
terenie budowy;

6) przekazania Zamawiajagcemu
wszystkich  dokumentéw, urzadzen i
materiatéw, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie.

6) perduoti Uzsakovui visus dokumentus,
Jrangg ir medziagas, uz kurias Rangovui buvo
sumoketas atlygis.

5. W  razie niewywigzania  si¢
Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w
ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia  jednostronnie  protokotu
przekazania terenu budowy oraz zlecenia
podmiotowi trzeciemu sporzadzenia na
koszt Wykonawcy inwentaryzacji robot, o
czym Zamawiajacy zawiadomi na piSmie
Wykonawce.

5. Jei Rangovas nevykdo 4 dal. nustatyty
jsipareigojimy,  Uzsakovas  turi  teis¢
vienaSaliSkai parengti statybvietés perdavimo
aktg ir pavesti treCiajai Saliai parengti darby
inventorizacija Rangovo saskaita, apie ka
Uzsakovas rastu informuos Rangova.

odstgpienia od
w zakresie robot

6. W  przypadku
Umowy w czescli,
odebranych protokotami odbioru
czegsciowego oraz robot
zinwentaryzowanych w trybie ust. 3 lub 4,
Zamawiajacy  zachowuje  uprawnienia
wynikajace z rekojmi i gwarancji jakosci, o
ktorych mowa w § 16. Gwarancja jakosci 1
rekojmia  rozpoczyna si¢ od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robot w
zwigzku z odstgpieniem od Umowy. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgodg.

6. Jei Sutarties atsisakoma 1S dalies,
priimti daliniais priémimo aktais darbai bei
darbai inventorizuoti vadovaujantis 3 arba 4
str., Uzsakovas pasilieka teises priklausancias
pagal 16 str. apibréztas trukumy ir kokybés
garantijas. Kokybés garantijos ir trikumy
garantijos laikotarpis prasideda ta dieng, kai
sudaromas su Sutarties atsisakymu susijgs
darby inventorizacijos aktas. Rangovas sutinka
su anksciau i§vardintomis sglygomis.

7. W  przypadku odstgpienia od
Umowy w  czg$ci, wynagrodzenie
Wykonawcy nalezne za wykonane i
zinwentaryzowane roboty, w trybie ust. 4

7. Jei Sutarties atsisakoma 1§ dalies,
mokétinas Rangovui atlygis uz jvykdytus ir
inventorizuotus pagal 4 arba 5 str. darbus, bus
1ISmokétas remiantis kainomis apibréztomis

lub 5, zostanie zaptacone w wysokosci | pasitilyme, sudaranciu pagrindg rengiant
okreslonej na podstawie cen przyjetych w | Vykdymo ir finansinj grafika.

ofercie, stanowigcej podstawe sporzadzenia

Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. Niezaleznie od powyzszego | 8. Nepaisant to, kas iSdéstyta, Uzsakovas

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od
Umowy A4 innych przypadkach
przewidzianych w Umowie oraz przepisach
Kodeksu cywilnego.

turi teis¢ atsisakyti Sutarties kitais Sutartyje ir
Civilinio kodekso nuostatose numatytais
atvejais.

9. Zamawiajacy, poza zaplata
czesci  Wynagrodzenia za  Roboty
wykonane przez Wykonawcg — w

przypadku odstgpienia od Umowy w czgsci,
nie bedzie zobowigzany do dokonania
zadnych dalszych platnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci

9. Uzsakovas, i8skyrus dalies atlygio uz
Rangovo jvykdytus Darbus iSmokéjimg -
Sutarties atsisakymo 1§ dalies atveju néra
Jpareigotas atlikti kokius nors papildomus
mokéjimus Rangovui, jskaitant visy pirma
likusios Rangovo atlygio, bet kokios formos
kompensacijos, netesyby ir kt. mokéjima.




zaplaty pozostatej czgsci Wynagrodzenia,

jakiejkolwiek  formy  odszkodowania,
odstepnego, etc.
§ 25. § 25.
Poufnos¢ Konfidencialumas
1. Zarbwno w czasie wykonywania | 1. Tiek Sutarties
Umowy, jak 1 po zakonczeniu jej | vykdymo metu, tick pabaigus jos vykdyma,

wykonywania, Strony zobowigzujg si¢ do:

Salys jsipareigoja:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji wynikajacych z Umowy, jak 1
powzigtych ~ w zwigzku z jej
wykonywaniem, W szczegoOlnosci
informacji niejawnych oraz informacji
stanowigcych tajemnic¢ stuzbowag lub
tajemnice przedsigbiorstw Zamawiajacego i
Wykonawcy, przy czym Strony wyraznie
oznaczg te informacje jako podlegajace
zapisowi o poufnosci ,

Dlaikyti konfidencialia visg susijusig su
Sutartimi, tiek gauta jos vykdymo metu
informacija, ypac neskelbting bei Uzsakovo ir
Rangovo jmoniy profesine ar verslo paslaptimi
laikoma informacija, Salims aigkiai pazymint
Sig informacijg kaip konfidencialig,

2) zachowania w tajemnicy wiedzy o
tredci 1 istnieniu materiatow 1 dokumentow
dotyczacych Zamawiajgcego, do jakich
Wykonawca uzyskal dostep w toku
realizacji Umowy lub ktére sporzadzit, przy
czym Zamawiajacy wyraznie oznaczy te
dokumenty i informacje jako podlegajace
zapisowi o poufnosci

2)uztikrinti su Uzsakovu siejamy dokumenty
turinio bei egzistavimo konfidencialuma, su
kuriais Rangovas susipazino ar juos parengé
vykdydamas Sutartj, o Uzsakovas aiSkiai
pazymés Siuos dokumentus ir informacija
konfidencialumo Zyma,

3) niewykorzystywania  informacji,
materiatow 1 dokumentéw, o ktorych mowa
w punktach poprzednich, w celach innych
niz te, ktére sg konieczne do realizacji
Umowy,

3) nenaudoti ankstesniuose punktuose
apibréztos  informacijos, medziagy ir
dokumenty kitiems tikslams, iSskyrus tuos,
kurie yra buitini Sutarties jgyvendinimui,

4) nieudostgpniania informacji, | 4) neatskleisti ankstesniuose punktuose
materiatow 1 dokumentdéw, o ktorych mowa | apibréztos  informacijos, = medziagy ir
w punktach poprzednich, podmiotom | dokumenty  tretiesiems  asmenims  be
trzecim, bez uprzedniej zgody | 1Sankstinio Uzsakovo sutikimo.
Zamawiajacego.

2. Wykonawca  zobowigzuje  si¢ | 2. Rangovas jsipareigoja saugoti visg
przechowywa¢  wszelkie informacje | informacija, susijusig su Uzsakovu ir Sutarties

dotyczace Zamawiajacego 1 przedmiotu
Umowy, a pozyskane w toku wykonywania
Umowy Iub w zwigzku z jej
wykonywaniem, wyrazone w formie
materialnej (w szczeg6élnosci: materiaty w
formie pisemnej, komputerowe nosniki
informacji), w sposob zapewniajacy ich

objektu, gautg vykdant Sutartj arba susijusig su
jos vykdymu, iSreiksta materialia forma (visy
pirma: raSyting medziagg, kompiuterines
duomeny laikmenas) uztikrinant jy apsauga
nuo pasaliniy asmeny prieigos.




zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb

nieuprawnionych.

3. Wykonawca ponosit bedzie
odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci
w zakresie okreslonym w ust. 1 1 2 przez
osoby, ktorymi si¢ postuguje, jak za wlasne
dziatanie. Zamawiajacy uprawiony bedzie
do Zadania od o0sob wykonujacych w
imieniu Wykonawcy jakiekolwiek
czynno$ci w ramach Umowy, zlozenia
oswiadczenia o  zobowigzaniu  do
zachowania  tajemnicy w  zakresie
okreslonym w ust. 1 1 2 przy czym zadanie

3. Rangovas bus atsakingas uz 1 ir 2 dal.
apibrézto konfidencialumo nuostaty laikymasi
jo pasitelkty asmeny atzvilgiu, kaip uz savo
paties veiksmus. Uzsakovas turi teis¢
reikalauti 1§ asmeny, Rangovo vardu
vykdan¢iy bet kokia veikla pagal Sutart],
pateikti konfidencialumo deklaracija pagal 1 ir
2 dal. apibrézta apimtj, o Sis reikalavimas
pateikiamas prie§ pradedant tokig veiklg ar
bendradarbiavima.

to skieruje przed rozpoczgciem tych
czynnosci lub wspotpracy..
4. Zobowigzanie do  zachowania | 4. Konfidencialumo Jsipareigojimas

poufnosci nie bedzie miato zastosowania w
przypadkach, gdy obowigzek ujawnienia
informacji lub dokumentéw wynika z
powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

netaikomas tais atvejais, kai pareiga atskleisti
informacijg ar dokumentus kyla i§ visuotinai
galiojanc¢iy jstatymy nuostaty.

5. Podczas wykonywania i w ciagu 3
lat po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy Wykonawca bez
uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego na piSmie nie moze
publikowa¢  zadnych dokumentow
dotyczacych Zamawiajacego lub

Przedmiotu Umowy.

5. Sutarties vykdymo metu ir per 3 metus
po Sutarties objekto jgyvendinimo uzbaigimo
Rangovas, be iSankstinio rastiSko Uzsakovo
sutikimo, negali vieSinti jokiy su Uzsakovu ar
Sutarties objektu susijusiy dokumenty.

6. Instalacja wszelkich tablic
informacyjnych 1 materiatow reklamowych
na terenie budowy 1 w innych miejscach
pozostajacych w zarzadzie Zamawiajacego
jest dopuszczalna po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajagcym warunkéw
instalacji  tych tablic 1 materiatow
reklamowych. Postanowienie powyzsze nie
dotyczy obowigzku umieszczenia na terenie

6. Bet kokiy informaciniy stendy ir
reklaminés medZiagos jrengimas statybvietéje
ir kitose Uzsakovo valdomose vietose galimas
tik 1§ anksto suderinus rastu su Uzsakovu tokiy
stendy ir reklaminés medziagos jrengimo
salygas.  Minéta  nuostata  netaikoma
Jpareigojimui  jrengti  statyby  vietoje
informacin] stenda pagal Statyby istatymo
nuostatas.

budowy tablicy informacyjnej,
wynikajacego z Prawa Budowlanego.
§ 26. § 26.
Zmiany Umowy Sutarties pakeitimai
1. Warunki Umowy s3 wigzace dla | 1. Sutarties sglygos yra privalomos abiem

obu Stron, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien niniejszego paragrafu.

Salims, atsizvelgiant | tolesnes $io skirsnio
nuostatas.




2. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy
stanie si¢ niewazne, to — o ile Strony nie
uzgodnia postanowienia zastgpczego o
skutkach  mozliwie  zblizonych  do
oryginalnego — stosuje si¢ art. 58 § 3
Kodeksu cywilnego RP.

2. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa
negaliojan¢ia, tuomet - jei Salys nesusitaria dél
pakaitinés nuostatos, kurios poveikis yra
labiausiai panaSus ] pradinj - taikomos
Lenkijos Respublikos Civilinio Kodekso 58
str. 3 dal. nuostatos.

3. Wszelkie zmiany 1 uzupeknienia
Umowy wymagaja zgody obu Stron i
zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

3. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai
reikalauja abiejy Saliy sutikimo ir sudarymo
raSytinio priedo forma, prieSingai negalioja,
nebent Sutartyje numatyta kitaip.

4. Wykonawca nie moze domagac si¢
wprowadzenia zmian w Umowie, w

4. Rangovas negali reikalauti pakeisti
Sutartj del kilusiy dél jo kaltés jsipareigojimy

zwigzku z wynikajagcym z jego winy | pagal Sutartj nevykdymo ar netinkamo
niewykonaniem lub nienalezytym | vykdymo.

wykonywaniem zobowigzan wynikajacych

z Umowy.

5. Zamawiajacy moze domagaé si¢ | 5. Uzsakovas gali reikalauti pakeisti

wprowadzenia zmian w Umowie, W
zwigzku  z  wynikajacym z  winy
Wykonawcy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Sutartj dé¢l Rangovo kaltés, susijusios su
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymo ar
netinkamo vykdymo.

6. Ponadto, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wyjecia z zakresu umowy w
formie aneksu poszczegdlnych czynnosci i
prac budowlanych opisanych w ofercie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz owe
zmniejszenie zakresu prac nie moze
przekroczy¢ warto$ci robot 300 000 EURO
na poszczegolny roczny etap.

6. Be to, UzZsakovas pasilieka teise atskiru
priedu pasalinti 1§ Sutarties objekto atskirus
veiksmus ir statybos darbus, apibréztus
Rangovo pasitilyme, su saglyga, kad Sis darby
apimties sumazinimas negali virSyti 300 000
EUR darby vertés per vieng metinj etapa.

§ 27. § 27.
Przedstawiciele Stron Saliy atstovai
1. Do kontaktéw z Wykonawca w | 1. Uzsakovas skiria Siuos asmenis
sprawie realizacji Zamoéwienia | rySiams su Rangovu dél Uzsakymo vykdymo:

Zamawiajacy wyznacza nast¢pujace osoby:

1) Anna Kwiatkowska- Koordynator
Projektu, Tel +48 660 417 118, e-malil:
a.kwiatkowska@swp.org.pl

1) Anna Kwiatkowska -  Projekto
koordinator¢, tel. +48 660 417 118, el. pastas:
a.kwiatkowska@swp.org.pl

2) Artur Ludkowski- Dyrektor, tel.

2) Artur Ludkowski - Direktorius, tel.

+370 652 64 633, mail: info@polskidom.It | +370 652 64 633, el. pastas:
info@polskidom.It
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze osoby | 2. Uzsakovas pareiskia, kad 1 dal.

wskazane w ust. 1 s3 upowaznione do

nurodyti asmenys yra jgalioti teikti valios




sktadania o$wiadczen woli w zakresie
odbiordow i potwierdzen, o ktorych mowa w
§ 15 Umowy, w tym do podpisywania
protokotow.

pareiSkimus deél Sutarties 15 str. nurodyty
priémimo-perdavimo ir patvirtinimo veiksmy,
iskaitant akty pasiraSyma.

3. Zamawiajacy wskaze Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli nadzoru autorskiego w
formie pisemne;.

3. Perkancioji organizacija raStu nurodo
investuotojo  prieziiiros  inspektorius  ir
autorinés prieziiiros atstovus.

4. Do  nadzoru za
Zamoéwienia ~ Wykonawca
nastepujace osoby:

realizacj¢
wyznacza

4. Rangovas paskiria Siuos UZzsakymo
1gyvendinimo prieziiirg atliekan¢ius asmenis:

1) Kierownik Budowy koordynujacy | 1) Statyby vadovas - visy darby
cato$¢ robot — koordinatorius —

2) tel , 2) tel s ,

3) email:............o ; 3) e.pastas:........cceeeuinnnnn. ;

4) )
5. Zamawiajacy wymaga, aby jedna z | 5. Perkantioji organizacija reikalauja, kad

os6b wymienionych w ust. 4 posiadata
znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu
umozliwiajacym komunikacjg.

vienas i§ 4 dal. nurodyty asmeny pasiZymeéty
komunikacijg uztikrinanciomis lenky kalbos
Ziniomis.

6. Wykonawca  zobowigzany  jest
najpoézniej w dniu zawarcia Umowy do
przedlozenia dokumentoéw
potwierdzajacych posiadanie przez osoby
wskazane w ust. 4 wymagane uprawnienia
budowlane 1 przynaleznos¢ do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego o ile tej
wymaga aktualnie stosowane prawo.

6. Rangovas

Jsipareigoja ne veliau kaip Sutarties sudarymo
dieng pateikti dokumentus, patvirtinancius $io
straipsnio 4 dal. nurodyty asmeny turimg

kvalifikacija ir naryste atitinkamuose
profesinés savivaldos rimuose, jei to
reikalauja Siuo metu galiojancios teisés
nuostatos.

7. Wykonawca oswiadcza, ze osoby
wskazane w ust. 4 s3 upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w zakresie
odbiorow i potwierdzen, o ktorych mowa w
§ 15 Umowy, w tym do podpisywania
protokotow.

7.Rangovas pareiSkia, kad 4 dal. nurodyti
asmenys yra jgalioti teikti valios pareiSkimus
dél Sutarties 15 str. nurodyty pri€émimo-
perdavimo ir patvirtinimo veiksmy, jskaitant
akty pasiraSyma.

8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby
odpowiedzialne za sprawy zwigzane z
bezpieczenstwem i higieng pracy i ochrong
srodowiska 1 przekaze Zamawiajgcemu:
imi¢, nazwisko, adres e-mailowy oraz
telefony kontaktowe (w tym numer telefonu
komoérkowego) tych osob. Wyznaczenie

8. Per 7 dienas nuo Sutarties pasiraSymo
Rangovas paskirs asmenis, atsakingus uz
klausimus, susijusius su darbo sauga ir
sveikata bei aplinkos apsauga, ir pateiks
Perkanciajai organizacijai $iy asmeny: varda,
pavardg, elektroninio pasto adresg ir
kontaktinius telefono numerius (jskaitant
mobiliojo telefono numerj). Siy asmeny




tych 0sob nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wynikajaca z Umowy w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
oraz ochrony srodowiska.

paskyrimas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei pagal Sutartj dél darbuotojy
sveikatos ir saugos bei aplinkos apsaugos
srityje.

§28
Prawa autorskie

§28
Autoriy teisés

1. Wykonawca o$wiadcza, ze
przystugiwa¢ mu bedg autorskie prawa
majatkowe do projektow i dokumentacji, w
szczegolnosci Dokumentacji
Powykonawczej, powstatych w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, a takze innych
utworow posiadajacych cechy utworu w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstalych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (tacznie
zwanych dalej ,,Utworami”), jak tez, ze
Utwory te nie beda ograniczone
jakimikolwiek prawami osob trzecich, ani
tez nie bgda narusza¢ zadnych praw oséb
trzecich.

1. Rangovas pareiskia, kad jis turés teis¢ i
autoriy nuosavybés teises ] projektus ir
dokumentus, visy pirma  Ataskaitinés
dokumentacijos, parengtos vykdant Sutartj,
taip pat | kitus kirinius, turin¢ius kirinio
bruozus pagal autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy
istatyma, sukurtus vykdant Sutartj (toliau kartu
vadinamus ,,Kiiriniais*), taip pat, kad Kiriniai
nebus ribojami jokiomis treciyjy Saliy teisémis
ir nepazeis jokiy treciyjy Saliy teisiy.

2. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt
korzysta¢ z danego Utworu lub jego
elementu, na skutek naruszenia przez
Wykonawce praw wlasnosci intelektualnej
lub praw autorskich o0so6b trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
na swoj koszt takich praw i przeniesienia
ich na Zamawiajacego lub dostarczenie
Utworu wolnego od wad prawnych w
ramach ~ Wynagrodzenia.  Zadne z
powyzszych postanowien nie wytacza
mozliwos$ci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogo6lnych Kodeksu cywilnego.

2. Jei Uzsakovas negali naudotis tam
tikru Kiriniu ar jo elementu dél to, kad
Rangovas pazeidé¢ intelektinés nuosavybés
teises ar tre¢iyjy Saliy autoriy teises, Rangovas
yra jpareigotas tokias teises jgyti savo sgskaita
ir perduoti jas Uzsakovui arba pateikti Kuirinj
be teisiniy trikumy Atlygio apimtyje.
Uzsakovas pasilieka teis¢ reikalauti 1§
Rangovo kompensacijos pagal bendruosius
Civilinio kodekso principus.

3. Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwila wydania
Zamawiajacemu Utwordow, autorskie prawa

3. Rangovas, perduodamas Kirinius
Uzsakovui, perleidzia jam neribotas laiku ar
teritorija nuosavybés teises | Kirinius,

majatkowe do  Utwordw, w  tym | jskaitant Ataskaiting dokumentacijg, Siose
Dokumentacji Powykonawczej | naudojimo srityse:

nieograniczone czasowo ani terytorialnie,

na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie Utwordéw zgodnie z | 1) naudoti Kirinius pagal numatyta
ich przeznaczeniem w celu realizacji | paskirt;, siekiant jgyvendinti UZsakovo
Inwestycji Zamawiajacego lub jej | Investicijg ar jos vieSinima,

promoc;ji,

2) utrwalanie dowolng technikg i na | 2) jrasyti bet kokiu biidu ir bet kokiose

dowolnych nos$nikach, w tym dyskach

laikmenose, jskaitant kompiuterinius diskus ir




komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw  przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;

visy tipy laikmenas, skirtas skaitmeniniam
jraSymui;

3) zwielokrotnienie, jakakolwiek | 3) dauginti bet kokiu bidu, jskaitant:
technika, w tym: drukarska, technikg | spausdinimg, magnetinj jraSyma, Sviesai
magnetyczng, technikg $§wiatloczutg 1 | jautrig ir skaitmenine technika;

cyfrowa;

4) wprowadzenie do pamigci | 4) jrasyti ] kompiuterio atmint] ir
komputera i do sieci multimedialnej, w tym | multimedijy tinkla, jskaitant interneta;
Internetu;

5) wykorzystanie catosci lub | 5) naudoti visus Kiirinius ar jy dalis;
fragmentow Utworow;

6) publiczne wykonanie, wystawienie, | 6) viesas atlikimas, paroda,

wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne
udostgpnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu
1 w czasie przez siebie wybranym,;

demonstravimas, atgaminimas, transliavimas
ir retransliavimas, taip pat Kirinio vieSas
skelbimas tokiu budu, kad kiekvienas galéty ji
pasiekti pasirinktoje vietoje ir laiku;

7) wszelkie opracowania Utwordéw, w
tym modyfikacje, adaptacje, faczenie czgsci
lub catosci Utwordw z innymi utworami.

7) bet kokia Kiriniy plétra, jskaitant
modifikacijas, adaptacijas, Kuriniy daliy ar
visumos derinimg su kitais kiiriniais.

4. Wykonawca, z chwilag wydania
Utworow, w ramach Wynagrodzenia,
przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢
egzemplarzy Utworéw 1 nosnikoéw, na
ktérych utrwalono Utwory.

4. Rangovas, Kiriniy perleidimo uz
Atlyg] metu perduoda UZsakovui nuosavybés
teise | Kiriniy kopijas ir laikmenas, kuriose
1Ssaugoti Kiriniai.

5. Wykonawca wraz z powyzszym
przeniesieniem autorskich praw
majatkowych,  zobowigzuje si¢  do

dostarczenia Zamawiajagcemu zezwolenia
autora dzieta, udzielonego Zamawiajgcemu
na  wykonywanie  zaleznych  praw
autorskich do Utwordéw, oraz upowaznienia
autora dzieta, udzielonego
Zamawiajacemu, do zezwalania lub
zlecania osobom trzecim wykonywania
zaleznych praw autorskich.

5. Rangovas kartu su minétu autoriy
teisiy nuosavybés perleidimu jsipareigoja
pateikti Uzsakovui kiirinio autoriaus leidima,
suteikianti Uzsakovui teis¢ naudoti iSvestines
Kiriniy autoriy teises, bei kiirinio autoriaus
jgaliojima, suteikiantj UzZsakovui teis¢ jgalioti
ar leisti tretiesiems asmenims naudotis
iSvestinémis autoriy teisémis.

6. Wykonawca gwarantuje, ze przy
wykonywaniu  Utwor6w nie  bedzie
narusza¢ praw wlasno$ci intelektualnej
osob  trzecich. W  przypadku, gdy
jakakolwiek  osoba  trzecia  wystapi
przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia
przystugujacych praw wlasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich,
poprzez  wykorzystywanie  Utwordow
przekazanych przez Wykonawce zgodnie z
Umowa, wowczas Zamawiajacy
poinformuje = Wykonawce o  takich

6. Rangovas garantuoja, kad atliekant
Kirinius nebus pazeidziamos trecCiyjy asmeny
intelektinés nuosavybes teisés. Jei kuris nors
treCiasis  asmuo  pareiSkia  Uzsakovui
pretenzijas dél intelektinés nuosavybeés teisiy,
jskaitant autoriy teises, pazeidimo naudojant
Rangovo pateiktus pagal Sutartj Kurinius,
Uzsakovas apie tokias pretenzijas informuoja
Rangova, o $is imsis reikiamy veiksmy gincui
i1§spresti, jskaitant jsipareigojimg perimti visas
tokias Uzsakovui pareikstas pretenzijas bei su
tuo susijusias i$laidas. Visy pirma:




roszczeniach, a Wykonawca podejmie
niezbedne dzialania majace na celu
zazegnanie sporu, w tym bedzie
zobowigzany przeja¢  wszelkie takie
roszczenia  wysuwane pod  adresem
Zamawiajacego 1 poniesie wszelkie koszty
z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie
odpowiedzialno§¢ za powstanie
wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

pelng
oraz

1) prisiima visg atsakomybe uz auksciau
iSvardyty ivykiy atsiradimg ir pasekmes;

2) w przypadku wytoczenia przeciwko
Zamawiajacemu powodztwa z tytulu
naruszenia praw wilasnos$ci intelektualnej
lub praw autorskich, po przypozwaniu
wstapi do postepowania lub sam wystapi z

2) jei Uzsakovui iSkeliamas ieskinys dél
intelektinés nuosavybés teisiy ar autoriy teisiy
pazeidimo, prisijungia prie proceso arba pats
pateiks priesieskinj Uzsakovo pusé€je, sumokés
teismo iSlaidas ir priteista Zalos atlyginima

interwencja uboczng po stronie | arba bylin¢jimosi iSlaidas esant nepalankiam
Zamawiajacego, zaptaci w przypadku | teismo  sprendimui,  jskaitant  teisinio
niekorzystnego dla Zamawiajacego | atstovavimo islaidas;

rozstrzygnigcia sporu koszty sadowe oraz

zasgdzone odszkodowanie lub koszty

polubownego zatatwienia sprawy, w tym

koszty zastepstwa procesowego;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z | 3) padengs visas iSlaidas, susijusias su
ewentualnym pokryciem roszczen | galimais turtiniais ir neturtiniais reikalavimais,
majatkowych 1 niemajatkowych | susijusiais su ieSkinj pateikusio asmens ar

zwigzanych z naruszeniem praw wlasnosci
intelektualnej lub  praw  autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zglaszajacych roszczenia,

asmeny intelektinés nuosavybés teisiy ar
nuosavybés ar asmeniniy autoriy teisiy
pazeidimu,

4) jezeli korzystanie z Utwordéw lub
jakiejkolwiek ich czesci przez
Zamawiajacego, w zakresie okreslonym w
niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie
naruszenie czyichkolwiek praw wlasnosci
intelektualnej lub przemystowej,
Wykonawca naprawi w catosci szkode,

4) jei Uzsakovas naudodamas Darbus ar
bet kurig jy dalj Siame skirsnyje apibréztu
mastu pazeidzia bet kokias intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, Rangovas
visiSkai atlygina Zzalg, kurig dél to patyré
Uzsakovas.

poniesiong w zwigzku z tym przez
Zamawiajacego.
Powyzsze nie wuchybia uprawnieniom | Tai, kas iSdéstyta pirmiau, nepazeidzia is

Zamawiajacego wynikajacych z przepisow
prawa, w szczegOlnosci ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych oraz
uprawnien z rekojmi.

jstatymy nuostaty kylan¢iy UZsakovo teisiy,
visy pirma dél autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy
jstatymo bei teisiy pagal garantija.

w przypadku poinformowania
ktorejkolwiek ze Stron o wystgpieniu os6b
trzecich z roszczeniami, dotyczacymi
naruszenia praw autorskich, kazda ze Stron

Jei kuri nors Salis informuojama apie trediyjy
asmeny pretenzijas dél autoriy teisiy
pazeidimo, kiekviena Salis apie susidariusia
padét] privalo nedelsdama  atitinkamai
informuoti kita Salj.




niezwlocznie zawiadomi  odpowiednio
drugg Strong o zaistniatej sytuacji.
§ 29. § 29.
Postanowienia koncowe Baigiamosios nuostatos
1. Umowa podlega prawu litewskiemu | 1. Siai Sutar¢iai taikoma Lietuvos teis¢ ir

1 bedzie zgodnie z nim interpretowana.

ji bus aiSkinama atsizvelgiant j atitinkamas
nuostatas.

2. W  odniesieniu do wszystkich
kwestii nieuregulowanych w Umowie maja
zastosowanie w szczegolnosci  przepisy,
Prawa Budowlanego, Kodeksu cywilnego
Republiki Litewskiej.

2. Visais Sutartyje nereglamentuojamais
klausimais visy pirma taikomos Statybos
jstatymo ir Lietuvos Respublikos Civilinio
Kodekso nuostatos.

3. Wykonawca nie moze przeniesé
praw 1 obowigzkow wynikajacych z
Umowy w cato$ci ani w czeéci na osobg
trzecia bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

3. Rangovas negali perduoti teisiy ar
pareigy pagal Sutart] visiSkai ar i§ dalies
treciajai Saliai be rasytinio UZsakovo sutikimo.

4. Warunki Umowy sg wigzace dla
obu Stron. Wszelkie zmiany Umowy muszg
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa
stanowi inaczej. Rozwigzanie,
wypowiedzenie umowy lub odstapienie od
Umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Sutarties salygos privalomos abiem
Salims. Visi Sutarties pakeitimai reikalauja
sudarymo raSytinio priedo forma, prieSingai
negalioja, nebent Sutartyje numatyta kitaip.
Sutartis pasibaigia, nutraukiama arba jos
atsisakoma rastu, prieSingai negalioja.

5. Wszelkie dokumenty wymagane w
ramach Umowy i pozostata korespondencja
zwigzana z Umowg beda przekazywane
osobiscie, poczta, faksem lub poczta
elektroniczng na adres drugiej Strony, w
nastepujacy sposob:

5. Visi pagal Sutartj reikalaujami
dokumentai ir kita su Sutartimi susijusi
korespondencija jteikiama asmeniSkai, pastu,
faksu ar elektroniniu pastu kitos Salies adresu
Siais budais:

1) dokumenty dorgczane osobiscie | 1) asmeniskai jteikti dokumentai laikomi
beda uwazane za odebrane w dniu | gautais jteikimo diena, su salyga, kad $j fakta
dorgczenia, pod warunkiem potwierdzenia | adresatas  patvirtina ~ raSytiniu  gavimo
tego faktu przez adresata pisemnym | patvirtinimu,

potwierdzeniem odbioru,

2) dokumenty przestane faksem lub | 2) faksu ar elektroniniu paStu persiysti

poczta elektroniczng beda uwazane za
doreczone w dniu wystania po uzyskaniu
potwierdzenia zwrotnego dostarczenia
wiadomosci 1 z zastrzezeniem § 29 ust. 6,

dokumentai laikomi jteiktais siuntimo diena,
gavus patvirtinimg apie pranes$imo pristatyma
ir atsizvelgiant ] 29 str. 6 dal. nuostatas,

3) dokumenty przestane poczta beda
zawsze przesylane przesytka polecong za
potwierdzeniem odbioru.

3) pastu siun¢iami dokumentai visados
siuniami registruotu laiSku su jteikimo
patvirtinimu.

6. Za moment dostarczenia dokumentu
do Zamawiajacego przyjmuje si¢ moment
jego otrzymania w dniu roboczym w
godzinach 8.00 — 15.00. Dokumenty
dostarczone poza tym przedzialem

6. Dokumento pristatymo Uzsakovui
laikas yra jo jteikimo laikas darbo dienomis
tarp 8.00—15.00 val. Dokumentai, pristatyti ne
Siame laiko diapazone, laikomi jteiktais kitg
darbo dieng po konkrecios dienos.




czasowym traktuje si¢ jako dostarczone w
najblizszym dniu roboczym, nastepujacym
po danym dniu.

7. Kazda Strona jest zobowigzana
powiadomi¢ drugg Stron¢ pisemnie o
zmianie swojego adresu pocztowego,
numeru faksu lub adresu poczty
elektroniczne;j przeznaczonych do
odbierania  korespondencji. W  razie
zaniechania takiego powiadomienia, za
skuteczne uznaje si¢ dorgczenie na
poprzedni adres, o ktorym nadawca zostat
powiadomiony przez drugg Strone.

7. Kiekviena  Salis  privalo radtu
informuoti kita Salj apie bet kokius savo pasto
adreso, fakso numerio ar el. paSto adreso
korespondencijai pasikeitimus. To nepadarius,
laikoma, kad pristatymas ankstesniu kitos
Salies nurodytu adresu yra tinkamas.

8. Wszystkie  dokumenty 1 calg
korespondencje zwigzang z Umowg nalezy
kierowac¢ na adresy Stron podane ponizej:

8. Visi su Sutartimi susij¢ dokumentai ir
visa korespondencija turéty biiti siunciama
toliau nurodytais Saliy adresais:

Adres Zamawiajacego: | Uzsakovo adresas:
Adres Wykonawcy : Rangovo adresas:
0. Korespondencja migdzy | 9. Susirasin¢jimas tarp Uzsakovo ir

Zamawiajacym 1 Wykonawca bedzie
prowadzona w jezyku polskim i litewskim.
Wszystkie dokumenty powstajace w
zwigzku z realizacja3 Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim 1 litewskim.

Rangovo bus vykdomas lenky ir lietuviy
kalbomis. Visi su Sutarties vykdymu susije
dokumentai bus rengiami lenky ir lietuviy
kalba.

10.  Zamawiajagcy ma prawo podawac
do publicznej wiadomos$ci informacje o
zawartej Umowie,

w tym informacje o przedmiocie Umowy,

10.  Uzsakovas turi teis¢ vieSai skelbti
informacijg apie sudarytg Sutartj,

jskaitant informacija apie Sutarties objekta,
Rangovg bei atlyginimo dydj.

Wykonawcy oraz wysokosci

wynagrodzenia.

11.  Podpisujac Umowge Strony | 11.  PasiraSydamos Sutartj Salys patvirtina,
potwierdzaja, ze: kad:

1) Umowa jest dla nich w pehi | 1) Sutartis joms yra visiSkai suprantama,
zrozumiatla,

2) nie sktadaja swoich podpiséw pod | 2) pasiraso ja be prievartos ar kitokio
przymusem lub innego rodzaju naciskiem | spaudimo,

3) deklaruja wole dotozenia wszelkich | 3) deklaruoja savo valig déti visas
staran  w celu wlasciwej realizacji | pastangas siekiant tinkamai jgyvendinti
postanowien Umowy Sutarties nuostatas.

12. w przypadku rozbieznosci | 12. Nustadius neatitikimus tarp Sutartj
pomiedzy  dokumentami  tworzacymi | sudaranciy dokumenty, lemiama dokumenty
Umowe decydujaca jest nastgpujaca | seka yra tokia:

kolejnos¢:




1) postanowienia niniejszego | 1) Sio dokumento nuostatos,
dokumentu,
2) postanowienia Zalacznikow. 2) Priedy nuostatos.

13. W przypadku sporéw, Strony beda
dazyty do ich polubownego rozwigzania, a
w braku porozumienia postanawiajg poddac
rozstrzygnigcia sporow jurysdykcji sadow
litewskich  polskich ~ wlasciwych dla
siedziby Zamawiajacego.

13. Kilus gin¢ams, Salys dés pastangas
juos iSspresti taikiai, o nepavykus pasiekti
susitarimo ginc¢ai bus sprendziami Uzsakovo
buveinés  jurisdikcijos  kompetetingame
Lietuvos Respublikos teisme.

14.  Niniejsza Umowa jest sporzadzona
w jezyku polskim 1 litewskim, majgcych
taka samg moc prawng w 4 (czterech)
jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2
(dwa) egzemplarze dla kazdej ze Stron. W
razie  rozbiezno$ci  treSci  umowy,
pierwszenstwo ma tekst umowy spisany w
jezyku polskim.

14. Sutartis sudaryta lenky ir lietuviy kalba
4 (keturiais) identiskais ir vienodg teising galig
turinciais egzemplioriais, po 2 (du) kiekvienai
Saliai. Esant sutarties turinio neatitikimams
pirmenybé¢ teikiama sutarties tekstui lenky
kalba.

15. Umowa wchodzi w zycie z dniem
jej podpisania przez wszystkie strony
umowy 1 obowigzuje do momentu
wykonania wszystkich swych zobowigzan
podjetych w umowie.

15. Sutartis jsigalioja ta diena, kai ja
pasiraso visos sutarties Salys, ir galioja tol, kol
bus jvykdyti visi sutartyje  prisiimti
Jsipareigojimai.

Wykaz zatacznikow:
1. Zalagcznik nr  1-kopia KRS
Zamawiajacego,

Priedy sarasas:
l. Priedas Nr. 1 — Uzsakovo KRS kopija,

2. Zatacznik nr 2 - odpis z wlasciwego
rejestru Wykonawcy

2. Priedas Nr. 2 — atitinkamo Rangovo
registro iSrasas,

3. Zalacznik nr 3 - dokumentacja
projektowa zatwierdzona przez
Zamawiajacego do realizacji,

3. Priedas Nr. 3 - Uzsakovo patvirtinta
projektiné dokumentacija,

4. Zalacznik nr 4 — Harmonogram
Rzeczowo Finansowy,

4. Priedas Nr. 4 — Vykdymo ir finansinis
grafikas,

5. Zatacznik nr 5 — kopia polisy
ubezpieczeniowe;.

5. Priedas Nr. 5 — draudimo poliso kopija.

W imieniu Wykonawcy: /Rangovo vardu:

W imieniu Zamawiajacego/  Uzsakovo
vardu:




