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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Mato 

vnt. 

Kiekis Papildomi 

duomenys 

1.  ĮRANGA    

 

  Šilumos punktas     

N1  Elektroninis reguliatorius vnt. 1 Įtraukta ŠP 

dalyje 

T1 – 

T4 

 Vandens temperatūros jutiklis su panardinama gilze   vnt. 4 Įtraukta ŠP 

dalyje 

T5  Lauko oro temperatūros jutiklis vnt. 1 Įtraukta ŠP 

dalyje 

P1  Vandens slėgio relė vnt. 1 Įtraukta ŠP 

dalyje 

Y1 – 

Y3 

 Vandens vožtuvo pavara vnt. 3  

  Oro šalinimo ventiliatoriai OŠ-2, OŠ-4, OŠ-5    

N2  Laisvai programuojamas valdiklis 1AI, 2DI, 1DO vnt. 1  

SJ  Saugumo jungiklis vnt. 3  

T.P  Patalpos oro termostatas vnt. 2  

GU2   Greičio uždaviklis vnt. 1  

  Patalpų mikroklimatas    

N3  Laisvai programuojamas valdiklis 3AI, 2AO vnt. 1  

TC.P  Patalpos oro kokybės jutiklis vnt. 1  

  CO šalinimo, priešdūminio vėdinimo sistemos    

P1, 

P2 

 Oro slėgio skirtumo jutiklis vnt. 2  

GR1, 

GR2 
 Moduliuojantis greičio reguliatorius vnt. 2  

DM1 – 

DM3 
 Dūmų šalinimo mygtukas vnt. 3  

CO1 – 

CO10 
 CO daviklis vnt. 10  

  CO centralė vnt. 1  
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H1, 

H2 

 Sirena vnt. 2  

  Galinės padėties jungiklis vnt. 1  

  Gaisro gesinimo sistema    

GM1 – 

GM20 
 Priešgaisrinis mygtukas vnt. 20  

F1, 

F2 

 Srauto relė vnt. 2  

  Švieslentė „GESINIMO STOTIS“ vnt. 1  

GM1 – 

GM20 
 Priešgaisrinis mygtukas vnt. 20  

  Signalų surinkimo sistema    

  Lygio plūdė vnt. 1  

      

2.  VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI    

      

  Valdymo skydai    

  VAS-ŠP vnt. 1  

  VAS-ŠVOK vnt. 1  

  VAS-ŠVOK2 vnt. 1  

  VAS-VS/CO vnt. 1  

  VAS-DŠ vnt. 1  

  VAS-GS vnt. 1  

  Indikacinis pultas    

  IP vnt. 1  

      

3.  MONTAVIMO MEDŽIAGOS    

      

  Kabelių kanalas 50x40 mm m 100  

  Kabelių kanalas 100x60 mm m 100  

  PVC vamzdelis Ø16 mm m 350  

  PVC vamzdelis Ø50 mm m 400  

  PVC gofruotas vamzdelis Ø16 mm m 250  

  PVC gofruotas vamzdelis Ø25 mm m 150  

  Sujungimų dėžutė m 150  

  Kabelių tvirtinimo elementai kompl. 1  

  Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai kompl. 1  

      

4.  KABELIAI    

      

  Šilumos punktas     

  2x0,75 ekr. m 230  

  3x0,75 ekr. m 60  

  3x1,5 m 60  

  Oro šalinimo ventiliatoriai OŠ-2, OŠ-4, OŠ-5    

  2x0,75 m 650  

  2x0,75 ekr. m 100  

  3x0,75 m 120  

  3x1,5 m 120  

  4x1,5 m 10  

  4x1,5 ekr. m 120  

  4x2x0,5 ekr. m 10  

  Patalpų mikroklimatas    

  2x0,75 m 1800  
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  3x0,75 m 900  

  3x0,75 ekr. m 150  

  4x0,75 ekr. m 300  

  5x0,75 ekr. m 150  

  4x2x0,5 ekr. m 1200  

  CO šalinimo sistemos, priešdūminio vėdinimo sistemos    

  2x0,75 m 100  

  2x0,8 E90 m 300  

  2x1,5 m 270  

  3x0,75 m 1350  

  3x1,5 m 20  

  3x1,5 E90 m 650  

  3x1,5 E90 ekr. m 160  

  4x1,5  m 10  

  4x1,5 ekr. m 150  

  4x6,0 E90 m 300  

  4x2x0,5 ekr. (FTP) m 30  

  10x0,75 m 120  

  20x0,75 m 150  

  Gaisro gesinimo sistema    

  2x0,75 m 30  

  2x0,8 E90 m 750  

  3x1,5 m 30  

  4x1,5 m 30  

  7x1,5 m 30  

  2x0,8 E90 m 750  

  20x0,75 m 120  

  Skaitiklių nuskaitymo sistema    

  2x1,5 m 900  

  Signalų surinkimo sistema    

  2x0,75 m 450  

  2x1,5 m 150  

  4x0,75 m 350  

      

5.  MONTAVIMO DARBAI    

      

  Jutiklių, relių montavimo darbai kompl. 13  

  Pavarų montavimo darbai kompl. 3  

  Greičio reguliatorių montavimo darbai kompl. 2  

  Priešgaisrinių mygtukų montavimo darbai kompl. 23  

  Priešgaisrinio sandarinimo darbai kompl. 1  

  Paleidimo-derinimo darbai kompl. 1  

  Aptarnaujančio personalo apmokymo darbai kompl. 1  


