SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. TS Pavadinimas ir techninés Mato | Kiekis | Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
1. JRANGA
Silumos punktas
N1 Elektroninis reguliatorius vnt. 1 Jtraukta SP
dalyje
T1- Vandens temperattros jutiklis su panardinama gilze vnt. 4 Jtraukta SP
T4 dalyje
T5 Lauko oro temperatiiros jutiklis vnt. 1 Jtraukta SP
dalyje
P1 Vandens slégio rele vnt. 1 Jtraukta SP
dalyje
Y1l- Vandens voztuvo pavara vnt. 3
Y3
Oro $alinimo ventiliatoriai OS-2, 0S-4, OS-5
N2 Laisvai programuojamas valdiklis 1Al, 2DI, 1DO vnt. 1
SJ Saugumo jungiklis vnt. 3
T.P Patalpos oro termostatas vnt. 2
GU2 Greicio uzdaviklis vnt. 1
Patalpu mikroklimatas
N3 Laisvai programuojamas valdiklis 3Al, 2A0 vnt. 1
TC.P Patalpos oro kokybés jutiklis vnt. 1
CO salinimo, prieSdiiminio védinimo sistemos
P1, Oro slégio skirtumo jutiklis vnt. 2
P2
GR1, Moduliuojantis grei¢io reguliatorius vnt. 2
GR2
DM1 - Diimy Salinimo mygtukas vnt. 3
DM3
CO1- CO daviklis vnt. 10
CO10
CO centralé vnt. 1
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H1, Sirena vnt. 2
H2
Galinés padéties jungiklis vnt. 1
Gaisro gesinimo sistema
GM1 - PrieSgaisrinis mygtukas vnt. 20
GM20
F1, Srauto relé vnt. 2
F2
Svieslenté ,,GESINIMO STOTIS* vnt. 1
GM1 - Priesgaisrinis mygtukas vnt. 20
GM20
Signaly surinkimo sistema
Lygio pludé vnt. 1
2. VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI
Valdymo skydai
VAS-SP vnt. 1
VAS-SVOK vnt. 1
VAS-SVOK?2 vnt. 1
VAS-VS/CO vnt. 1
VAS-DS vnt. 1
VAS-GS vnt. 1
Indikacinis pultas
IP vnt. 1
3. MONTAVIMO MEDZIAGOS
Kabeliy kanalas 50x40 mm m 100
Kabeliy kanalas 100x60 mm m 100
PVC vamzdelis @16 mm m 350
PVC vamzdelis 50 mm m 400
PVC gofruotas vamzdelis 16 mm m 250
PVC gofruotas vamzdelis 25 mm m 150
Sujungimy dézuté m 150
Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1
Kabeliy ir jrenginiy Zenklinimo elementai kompl. 1
4. KABELIAI
Silumos punktas
2x0,75 ekr. m 230
3x0,75 ekr. m 60
3x1,5 m 60
Oro $alinimo ventiliatoriai 0S-2, 08-4, 0S-5
2x0,75 m 650
2x0,75 ekr. m 100
3x0,75 m 120
3x1,5 m 120
4x1,5 m 10
4x1,5 ekr. m 120
4x2x0,5 ekr. m 10
Patalpu mikroklimatas
2x0,75 m 1800
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3x0,75 m 900
3x0,75 ekr. m 150
4x0,75 ekr. m 300
5x0,75 ekr. m 150
4x2x0,5 ekr. m 1200
CO Salinimo sistemos, prieS§diiminio védinimo sistemos
2x0,75 m 100
2x0,8 E90 m 300
2x1,5 m 270
3x0,75 m 1350
3x1,5 m 20
3x1,5 E90 m 650
3x1,5 E9O ekr. m 160
4x1,5 m 10
4x1,5 ekr. m 150
4x6,0 E90 m 300
4x2x0,5 ekr. (FTP) m 30
10x0,75 m 120
20x0,75 m 150
Gaisro gesinimo sistema
2Xx0,75 m 30
2x0,8 E90 m 750
3x1,5 m 30
4x1,5 m 30
7x1,5 m 30
2x0,8 E90 m 750
20x0,75 m 120
Skaitikliy nuskaitymo sistema
2x1,5 m 900
Signaly surinkimo sistema
2x0,75 m 450
2x1,5 m 150
4x0,75 m 350
MONTAVIMO DARBAI
Jutikliy, reliy montavimo darbai kompl. 13
Pavary montavimo darbai kompl. 3
Greicio reguliatoriy montavimo darbai kompl. 2
Prie$gaisriniy mygtuky montavimo darbai kompl. 23
PrieSgaisrinio sandarinimo darbai kompl. 1
Paleidimo-derinimo darbai kompl. 1
Aptarnaujanéio personalo apmokymo darbai kompl. 1
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