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Warszawa dn. 26.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robot budowlano-
montazowych polegajacych na

rozbudowie Domu Kultury Polskiej w
Wilnie.

Stowarzyszenie ,,Wspolnota Polska”
wraz z  Fundacja  Pomocy i
Dobroczynnosci ,Dom Kultury Polskiej
w  Wilnie?, zaprasza do zlozenia
kompleksowej oferty na  roboty
budowlano-montazowe przy istniejacym
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zakres
robot obejmuje wykonanie wszystkich
niezbednych robot budowlanych
poczawszy od zagospodarowania terenu,
roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
konstrukcyjne, montaz instalacji
sanitarnych i elektrycznych, budowe
sieci zewnetrznych i przylaczy i innych
niezbednych opisanych dokumentacja
projektowa wraz z  uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:
e Stowarzyszenie » Wspolnota
Polska”
ul. Krakowskie Przedmiescie 64
00-322 Warszawa
e Fundacja Pomocy i
Dobroczynnosci ,,Dom Kultury
Polskiej w Wilnie”
Ul. Naugarduko 76
Wilno, Litwa

2. Zalozenia ogolne budynku
Nowy budynek projektowany jest na
zasadzie lacznika dwoch ulic, na
niezabudowanej czeSci dzialki nad
istniejacym parkingiem. Obie Kkrotsze
elewacje nowego budynku — dwie duze
witryny wypelnia  pustk¢ miedzy
istniejacym budynkiem DKP oraz
sgsiednig dzialkq, formujac w ten sposob
ciagla zabudowe obu ulic. Przedmiotowy
budynek jest pieciokondygnacyjny o
czterech nadziemnych kondygnacjach

Varsuva, 26.03.2021
PAKVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA

atlikti statybos ir montavimo darbus,
susijusius su Vilniaus lenky kultiiros namuy
plétra .

Asociacija ,,Wspolnota Polska” Kkartu su
Labdaros ir paramos fondu ,,Vilniaus lenkuy
kultiros namai', kvieCia pateikti iSsamy
veikian¢iy Vilniaus lenky kultiiros namy
statybos ir montavimo darbu pasiilyma.

Darbai apima visus butinus statybos
darbus, pradedant Zemés sklypo
sutvarkymo, griovimo, Zemés darbai,
konstrukciju surinkimo darbais,

sanitariniy ir elektros instaliaciju jrengima,
iSoriniy tinkly ir jungciy klojima bei Kitus
biutinus, aprasytus projektinéje
dokumentacijoje darbus kartu su leidimo
eksploatuoti gavimu.

1. UzZsakovo
adresas:
e Asociacija ,,Wspolnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmiescie g. 64
00-322 Varsuva
e Labdaros ir paramos fondas
,,Vilniaus lenky kultiiros namai"

pavadinimas ir

Naugarduko g. 76
Vilnius, Lietuva

2. Bendra pastato koncepcija
Naujasis pastatas projektuojamas Kkaip
dvieju gatviy jungtis, neuZstatytoje sklypo
dalyje vir§ esamos automobiliy stovéjimo
aikStelés. Abu trumpesni naujojo pastato
fasadai — dvi didelés vitrinos, uzpildys
tuStumg tarp esamo Vilniaus lenky Kultiiros
namy pastato ir gretimo sklypo, tokiu biidu
suformuodami iStisinj abieju gatviy
uzstatyma. Aptariamas pastatas yra penkiuy
aukSty, jame numatyti keturi antZeminiai ir
vienas poZeminis aukStas, kuriame bus
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oraz jednej podziemnej kondygnacji,
gdzie rozmiesci sie¢ parking
samochodowy na 46 miejsc. Obok
budynku oraz czesciowo pod budynkiem,
projektowany jest nadziemny parking
samochodowy na 41 miejsc. Budynek
bedzie polaczony polaczony z istniejacym
budynkiem Domu Kultury Polskiej w
Wilnie na poziomie pierwszego pie¢tra.
Lacznik — przeszklona kladka polaczy
istniejace pomieszczenia hotelowe z
nowymi pomieszczeniami hotelowymi.

Wokot nowego budynku sa zaplanowane
nowe chodniki, parkingi rowerowe, nowe
trawniki. Miedzy nowym budynkiem
oraz sasiednia dzialka, wg warunkow
ogolnych rozwoju miasta jest
zaplanowany chodnik miejski laczacy
dwie ulice.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje
sanitarne, elektryczne i teletechniczne w
zakresie opisanym projektem.

3. Dokumentacja projektowa
Wykonanie prac  budowlanych i
wykonczeniowych realizowane bedzie w
oparciu o dokumentacje projektowa

wykonana przez biuro projektowe
Andrius Puceta.
W celu otrzymania dokumentacji

projektowej na potrzeby zlozenia oferty,
nalezy zwroci¢ si¢ o jej udostepnienie do
Koordynatora Projektu.

4. Finansowanie

Zamawiajacy oglasza nabor ofert na
wykonanie robot budowlano-
montazowych polegajacych na
rozbudowie Domu Kultury Polskiej w
Wilnie w ramach konkursu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP:

~WSPOLPRACA Z POLONIA 1
POLAKAMI ZA GRANICA 2021 -
ROZBUDOWA DOMU KULTURY
POSLKIEJ W WILNIE”.

Celem realizacji zadania publicznego jest
wspieranie polskiej spolecznosci na

jrengta automobiliy stovéjimo aikStelé su 46
stovéjimo vietomis. Salia pastato ir i§ dalies
po pastatu planuojama jrengti antZemine
automobiliy stovéjimo aikStele su 41 vieta.
Pastatas bus sujungtas su esamu Vilniaus
lenky kultiros namy pastatu antro auksto
lygyje. Jungtis - jstiklinta peréja sujungs
esamas vieSbucio patalpas su naujomis
vieSbucio patalpomis.

Aplink naujaji pastata numatyta jrengti
naujus Saligatvius, dviraciy stovus ir naujas
vejas. Tarp naujojo pastato ir kaimyninio
sklypo, atsiZvelgiant i bendrasias miesto
plétros salygas, numatomas dvi gatves
jungiantis pésciujy takas.

Pastate bus jrengti projekte numatytos
apimties sanitariniai, elektros ir
teletechnikos jrenginiai.

3. Projektiné dokumentacija
Statybos ir apdailos darbai bus vykdomi
remiantis projektine dokumentacija, kuria
parengé Audriaus Pudetos projektavimo
biuras.

Norédami gauti projekting dokumentacija
pasiilymo rengimo tikslu, Kkreipkités i
Projekto koordinatoriy.

4. Finansavimas

Perkancioji organizacija skelbia kvietima
pateikti statybos ir montavimo darbuy
pasiilymus dél Vilniaus lenky kultairos
namy plétros pagal Lenkijos Respublikos
UZsienio ministerijos konkursa:
,BENDRADARBIAVIMAS SU LENKU
DIASPORA IR LENKAIS UZSIENYJE
2021 M. - VILNIAUS LENKU KULTUROS
NAMU PLETRA".

VieSosios uzZduoties tikslas - remti lenky
bendruomene Lietuvoje atsiZvelgiant |
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Litwie z wuwagi na uwarunkowania
historyczne, jej liczebnosé¢ i potrzeby.
Zadanie wynika ze strategicznego
znaczenia, jakie obecnie spolecznos¢ ta
posiada w polityce Rzadu polskiego w
tym obszarze.

Zadanie publiczne Rozbudowa Domu
Kultury Polskiej w Wilnie ma charakter
projektu strategicznego. Projekty
strategiczne w zakresie infrastruktury
polonijnej to projekty o kluczowym
znaczeniu dla polityki polonijnej Rzadu,
istotne dla  polityki zagranicznej
Panstwa.

W zwiazku z tym budowa podzielona jest
na 3 roczne etapy realizacji:

- I etap zostanie wykonany w terminie od
dnia 2021r. do dnia 10
grudnia 2021 r,

- II etap Umowy zostanie wykonany w
terminie od dnia 01.01.2022r. do dnia 10
grudnia 2022 r,

- IIT etap zostanie wykonany w terminie
od dnia 01.01.2023r. do dnia 10 czerwca
2023 r.

Koncowe daty poszczegdlnych etapow sa
terminami nieprzekraczalnymi i oferenci
musza uwzgledniaé fakt, iz
przekroczenie terminu poszczego6lnych
etapow spowoduje brak mozliwosci
rozliczenia prowadzonych po terminie
oraz zwrot niewykorzystanych Srodkow
do budzetu Panstwa.

Zamawiajacy zaklada, iz etap I bedzie
uwzglednial osiagni¢cie stanu surowego
zamknie¢tego, etap II stanu pod Kklucz
opisanego projektem (bez pierwszego
wyposazenia), etap III to procedura
oddania budynku do uzytkowania.
Szczegoélowy podzial oferty na
poszczegolne etapy Oferenci wraz z
Zamawiajacym ustala na spotkaniach
negocjacyjnych. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do negocjacji z wybranymi
Oferentami.

Planowany podzial finansowania na lata:
-I etap: 41 % budzetu

-II etap: 57% budzetu

-IIT etap: 2% budzetu

istorines aplinkybes, jos dydj ir poreikius.
UzZduotis kyla dél strateginés Sios
bendruomenés svarbos Lenkijos
vyriausybés politikoje Sioje srityje.

VieSoji uzduotis ,,Vilniaus lenky kultiiros
namy plétra" turi strateginio projekto
pobudj. Strateginiai projektai lenkuy
diasporos infrastrukturos srityje yra labai
svarbiis Lenkijos Respublikos vyriausybés
diasporos politikos ir svarbiis valstybés
uZsienio politikos atzvilgiu.

AtsiZvelgiant i tai, statybos padalintos j 3
mety trukmés jgyvendinimo etapus:
- I etapas bus jgyvendintas nuo 2021 m.
.......... d. iki 2021 m. gruodzio 10 d.,

- II Sutarties etapas bus jgyvendintas nuo
2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodzio 10
d.,

- III Sutarties etapas bus igyvendintas nuo
2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birZelio 10 d.

Baigiamosios atskiry etapuy datos yra
galutinés ir teikiantys pasiulymus privalo
atsizvelgti i tai, kad atskiry etapy terminy
nesilaikymas reiSkia prarasta galimybe
apskaityti po termino vykdomus darbus ir
nepanaudoty 1éSy grazinimg | valstybés
biudzeta.

Perkancioji organizacija numato, kad I
etapas apima uZbaigtas pastato statybas, 11
etapas apima galuting apdailg (be pirmosios
jrangos), III etapas - pastato perdavimo
eksploatuoti procediira. ISsamy pasialymy
padalijima | atskirus etapus Pasiilymy
tiekéjai suderins su Perkancigja
organizacija derybu metu. Perkancioji
organizacija palieka sau teis¢ vesti derybas
su pasirinktais Pasiilymuy tiekéjais.

Planuojamas
metais:

- I etapas: 41 % biudZeto,
- II etapas: 57% biudzeto,
- III etapas: 2% biudZeto.

finansavimo paskirstymas
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5. Warunki udzielenia zamoéwienia
- Wykonawca w ramach swojego budzetu
uwzgledni koszty osobowe, koszty
materialéw i inne koszty konieczne do
prawidlowego wykonania zamowienia;
- Wykonawca ponosi wszelkie Kkoszty
zZwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty;
- Wykonawca musi posiada¢ kwalifikacje
oraz uprawnienia do Kierowania
robotami budowlanymi, a w
szczegolnosci do wykonywania robdt
budowlanych o konstrukcji specjalnej w
Swietle prawa litewskiego;
- Wykonawca musi posiada¢ zdolnoSci
osobowe i techniczne do realizacji
postanowien umowy w tym mie¢dzy
innymi do rozliczania kosztow
realizowanych robét oraz dokonanych
platnosci, gwarancji, ubezpieczen;
- Wykonawca musi uczestniczy¢ w
naradach technicznych i spotkaniach
organizowanych przez Koordynatora
Projektu;
- Wykonawca na etapie skladania oferty
przedstawi minimum dwie referencje z
wykonanych budynkéw jako Generalny
Wykonawca, kazda o wartosSci robot
minimum 5000 000 EURO w jezyku
litewskim i thumaczeniu na jezyk polski.
Referencje powinny posiada¢ dane

adresowe i kontaktowe
podmiotu/instytucji  ktora  udzielila
rekomendacji oraz nie moga

obejmowac realizacji wczesniej niz 2015
rok;

- Wykonawca na etapie skladania oferty
przedstawi zaswiadczenie z Centrum
Rejestrow o  wykonaniu  swoich
zobowigzan wobec Panstwowej Inspekcji
Podatkowej, wobec Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych, jak réwniez
dane 0 karalnosci osoby/osob
zarzadzajacych spolka i o karalnosci
glownego ksiegowego;

Zaleca si¢ Wykonawcy zapoznanie si¢ z
istniejacym obiektem oraz placem
budowy na ktérym bedzie realizowane
zadanie, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu z Zamawiajacym.

5. Sutarties sudarymo salygos
- Rangovas | savo biudzZety jtraukia
personalo, medZziagy kaing ir Kkitas iSlaidas,
butinas siekiant tinkamai jgyvendinti
sutartj;
- Rangovas prisiima visas iSlaidas, susijusias
su pasiilymo parengimu ir pateikimu;

- Rangovas privalo turéti kvalifikacija ir
leidimus administruoti statybos darbus,
visy pirma vykdyti specialiy konstrukciju
statybos darbus, atsizZvelgiant | Lietuvos
Respublikos jstatymus;

- Rangovas privalo turéti personalo ir
techninius pajégumus, reikalingus vykdant
sutarties nuostatas, jskaitant, inter alia,
atlikty darby ir atlikty mokéjimy,
garantijy, draudimo iS§laidy apmokéjima;

- Rangovas privalo dalyvauti techniniuose
pasitarimuose ir susitikimuose, Kkuriuos
organizuoja Projekto koordinatorius;

- Pateikdamas pasiiilyma rangovas pristatys
bent dvi rekomendacijas dél wuzbaigty
projekty kaip Generalinis rangovas, kuriy
kiekvieno darby verté ne mazesné kaip S
000 000 eury, lietuviy kalba su vertimu i
lenky kalba. Rekomendacijose privaloma
nurodyti ja teikianc¢io subjekto/institucijos
adresa ir kontaktinius duomenis, taip pat
jose aprasyti projektai negali buti
jgyvendinti seniau nei 2015 metais;

- Pateikdamas pasiilymg rangovas pateiks
VI, Registry centras' jungtin¢ paZyma apie
savo jsipareigojimuy Valstybinei mokes¢iy
inspekcijai ir Valstybiniam socialinio
draudimo fondui jvykdyma, taip pat
duomenis apie vadovaujancio asmens /
asmeny ir vyriausiojo buhalterio teistumag
(neteistuma);

Rangovui rekomenduojama, i§ anksto
suderinus terming su  Perkancdigja
organizacija, susipaZinti su esamu objektu
ir statybviete, Kkurioje bus vykdomas
projektas.
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6. Miejsce i termin zlozenia ofert
Oferty mozna sklada¢ w formie
elektronicznej na adres mailowy
Koordynatora Projektu lub w formie
papierowej w siedzibie Zamawiajacego
do dnia 14.04.2021 roku.

7. Osoba do kontaktow
Koordynator  Projektu -  Anna
Kwiatkowska
nr telefonu: +48 660 417 118
e-mail: a.kwiatkowska@swp.org.pl

8. Uwagi koncowe
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od wyboru Wykonawcy bez
podania przyczyny;

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
uniewaznienia postepowania;

- Zamawiajacy dopuszcza niewielkie
negocjacje tresci umowy.

Zalgczniki do zapytania ofertowego:
-arkusz kalkulacyjny excel- oferta
(wersja PL i LT)

- draft umowy

-szacunkowy przedmiar inwestorski
(wersja PL i LT)

- dokumentacja projektowa

6. Pasiilymy pateikimo vieta ir
terminas

Pasiulymai gali buti teikiami elektronine
forma Projekto koordinatoriaus
elektroninio pasto adresu arba popierine
forma Perkanciosios organizacijos
biuistinéje iki 2021 m. balandzio 14 d.

7. Kontaktinis asmuo
Projekto koordinatoré - Anna
Kwiatkowska
Telefono Nr.: +48 660 417 118
El. pastas: a.kwiatkowska@swp.org.pl

8. Baigiamosios pastabos
- Perkancioji organizacija pasilieka teise
atsisakyti rangovo pasirinkimo
nenurodydama prieZasties;
- Perkancioji organizacija pasilieka teise
anuliuoti pasitilymy teikimo procediira;
- Perkancioji organizacija numato derybas
dél neZymiy sutarties turinio pakeitimuy.

Pakvietimo pateikti pasiiilymgq priedai:

- . Excel* skai¢iuoklé — pasiiilymas (PL ir LT
versijos)

- sutarties Sablonas

- preliminari investuotojo samata (PL ir LT
versijos)

- projektiné dokumentacija




